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Zalacznik nr 6-wzdr umowy

UMOWA

o roboty budowlane

zawarta w dniu ..o r. w Bialymstoku pomigdzy Skarbem Panstwa - Sadem Apelacyjnym
w Biatymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Biatystok, posiadajacym NIP 542-19-65-223,

reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku — Zofie Kukle
zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM"',

zwang (-ym) w dalej ,, WYKONAWCA".

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:
Rozbudowg i przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska
Polskiego 56

zawarto umowe, o nastgpujacej tresci:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Sqdu Rejonowego w Zambrowie przy
ul. AL Wojska Polskiego 56" wraz z instalacjami i infrastruktura techniczna niezbedna dla jego
funkcjonowania, w oparciu o:

1) Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktére stanowia
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) postanowienia niniejszej umowy,
3) warunki okreslone w pozwoleniach na budowe :

a. Decyzji Nr, 8/2015 Starosty Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r.
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na ,,Rozbudowe i
przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie w zakresie:

» Przebudowy istniejacego budynku

» Dobudowy nowego budynku z tacznikiem

» Budowy dojazdéw do parkingow

» Demontazu napowietrznej linii nN i budowy linii napowietrzno-kablowe;j
>

Budowy przylaczy: energetycznych nN i o$wietlenia terenu, wodno-
kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, drenazu, przylacza cieplnego

» Przebudowy ogrodzenia zewnetrznego terenu

b. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr. 249/2014 z23.12.2014 r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe:

» Rozbudowe i przebudowe zjazdu publicznego w km 170+658, przy ul. Al.
Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, na dziatke o nr ewid. gruntu 1745 — obreb
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4)

3)
6)

m. Zambrow, zaprojektowanego na dzialce o nr. ewid. gruntu 3105/2 — obreb m.
Zambrdw, stanowiacej pas drogowy drogi krajowej Nr. 63

¢. Pozwoleniu Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — Delegatury w
Lomzy Nr. LZN.5142.57.2014.11 z dnia 01.03.2016 r.

wiedze;‘ techniczng i wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
przepisy obowigzujacego prawa,

formularz ofertowy Wykonawcy zdnia ............c.ccocueeee. , stanowiacy zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Jezeli pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lub w terminologii, ktéra postuguja sie ww.
dokumenty zostang stwierdzone rozbieznosci lub niejednoznacznoéci, Wykonawca zwréci sie
niezwlocznie po ich wykryciu do Zamawiajacego o udzielenie wyjasnien. Wyjasnienia
Zamawiajgcego s3 wigzace i ostateczne, zas Wykonawcy nie bedg przystugiwaé z tego tytutu zadne
roszczenia, chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

3. Zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowa obejmuje:

&

1) Przebudowg budynku istniejgcego

2) Budowe nowego obiektu tacznie z tacznikiem

3) Zagospodarowanie ternu wraz z wycieciem drzew

4) Wyposazenie meblowe nowego obiektu

5) Wpykonanie instalacji c.o.

6) Wykonanie instalacji wod-kan i cieptej wody

7) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

8) Wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j

9) Wykonanie przyltacza kanalizacji deszczowe;j

10) Wykonanie przylacza sieci cieplnej

11) Wykonanie instalacji elektrycznych wngtrzowych, sieci rozdzielczych nN i o$wietlenia terenu
— budynek projektowany

12) Wykonanie instalacji elektrycznych wnetrzowych — budynek istniejgcy

13) Wykonanie instalacji gwarantowanego napigcia i zasilania urzadzen zabezpieczen
elektronicznych — budynek projektowany

14) Wykonanie instalacji gwarantowanego napigcia i zasilania urzadzen zabezpieczen
elektronicznych — budynek istniejacy

15) Wykonanie rozbidrki odcinka linii napowietrznej nN kolidujacej z projektem uzgodnionym z
PGE Dystrybucja w Biatymstoku

16) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSO — budynek projektowany

17) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSO — budynek istniejgcy

18) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN-budynek projektowany

19) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN-budynek istniejacy

20) Wykonanie systemu kontroli dostgpu SKD w budynku projektowanym

21) Wykonanie systemu kontroli dostgpu SKD w budynku istniejagcym

22) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku projektowanym

23) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku istniejagcym

24) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) — w budynku

projektowanym

25) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) — w budynku
istniejacym

26) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR — budynek
projektowany



27) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR — budynek
istniejacy

28) Wykonanie instalacji systemu nagtosnienia w budynku projektowanym

29) Wykonanie instalacji systemu naglo$nienia w budynku istniejagcym

30) Wykonanie drég oraz przebudowa wjazdu na dziatke Sadu Rejonowego w Zambrowie z drogi
krajowej 63 wraz z budowa wewngtrznego ukladu drogowego z parkingami

31) Wykonanie terendéw zielonych, nasadzen drzew i krzewdéw

32) Budowe chodnikéw, schodow terenowych, ogrodzen i innych elementdéw matej architektury,

4. Szczegdlowy zakres robot budowlanych okreslony jest w projekcie wykonawczym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Przedmiary robot sa uzupetnieniem opisu przedmiotu zaméwienia i nie stanowia podstawy do
ustalania wysoko$ci wynagrodzenia w zwiazku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

6. W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegélnych dokumentéw umownych
obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentdw:
1) umowa,
2) S ' " projekt wykonawczy,
3) specyfikacje techmczne wykonania i odbioru robot,

4) przedmiary rob6t (nie sg obowiazkowe),

§2. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ktéorym mowa w § 1
umowy, zgodnie z:

1) Projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, opisujacymi
zadanie inwestycyjne i stanowiacymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) wiedza techniczna,

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

4) wydanym dla Zamawiajacego pozwoleniami na budowe :

a. Decyzji Nr, 8/2015 Starosty Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r.
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na ,,Rozbudowe i
przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie w zakresie:

» Przebudowy istniejacego budynku

» Dobudowy nowego budynku z tacznikiem

> Budowy dojazdéw do parkingow

» Demontazu napowietrznej linii nN i budowy linii napowietrzno-kablowe;j
»

Budowy przylaczy: energetycznych nN i o$wietlenia terenu, wodno-
kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, drenazu, przylacza cieplnego

» Przebudowy ogrodzenia zewnetrznego terenu

b. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr. 249/2014 z23.12.2014 r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe:
» Rozbudowe i przebudowe zjazdu publicznego w km 170+658, przy ul. Al
Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, na dziatke o nr ewid. gruntu 1745 — obreb

m. Zambréw, zaprojektowanego na dziatce o nr. ewid. gruntu 3105/2 — obreb m.
Zambroéw, stanowiacej pas drogowy drogi krajowej Nr. 63
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Pozwoleniu Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Delegatury w Lomzy Nr.
LZN.5142.57.2014.11 z dnia 01.03.2016 r.

5) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ..........c.cccoouee..... , Stanowigcym zalgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia, na terenie, ktdrej bedzie realizowany przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, na cele budowlane,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu wykonawczego i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét), stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy, na potrzeby realizacji jej przedmiotu (Zamawiajacemu przystuguja autorskie prawa
majatkowe do ww. dokumentacji),

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznatsig¢ z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 1 umowy,

2) otrzymat od Zamawiajacego projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz kopie pozwolenia na budowe,

3) zobowigzuje si¢ do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez siebie
robot budowlanych, przy udziale oséb posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne
uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania op6zniefi w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

§3. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajacym, ztozony na 5 dni przed podpisaniem umowy stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszej
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty brutto z uwzglednieniem catego 36 - miesiecznego
okresu realizacji inwestycji.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz finansowanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od mozliwosci
finansowych Skarbu Panstwa i wysokosci przyznanych mu $rodkéw finansowych w danym roku
budzetowym na stanowigce przedmiot niniejszej umowy zadanie inwestycyjne. O limicie wydatkow
w poszczegdlnych tatach Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zatwierdzonego planu finansowego.

3. Zgodnie z przyznanym limitem wydatkéw na 2016 rok Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres
robot budowlanych o wartosci brutto ...cccceveveennenn. zZh (stowmie: ....oceviniiniiiiiiiiiiieiiieneeennan.
zlotych 00/100).

4. Wykonawca jest zobowigzany, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, do dokonania zmiany (aktualizacji)
harmonogramu rzeczowo - finansowego, wynikajacej z okolicznosci wskazanych w ust. 2.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego nie beda powodowaé wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu do umowy.

§4. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdlnoscei do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem nadzoru inwestorskiego oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy przez osobg posiadajacg wymagane uprawnienia budowlane,

\
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2) wykonania wszelkich robét i dostarczenia wszelkich materiatow, urzadzen i osprzetu niezbednych
do zrealizowania zadania,

3) opracowywania zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z § 3 umowy,

4) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu na 5 dni przed podpisaniem umowy szczegoétowego
kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Kosztorys ten musi by¢
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami, a okreslona w nim warto$¢ kosztorysowa robot
musi by¢ zgodna z kwota wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 8 ust. | umowy,

5) sporzadzenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a nastepnie przekazanie Zamawiajacemu na 5 dni
przed podpisaniem umowy wzoru protokotu zaawansowania robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 2
umowy. Protokot ten musi by¢ spdjny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) zapewnienia nalezytego zabezpieczenia robdt w zakresie ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej, a takze w zakresie uniemozliwienia
wstepu osobom nieupowaznionym na teren budowy,

7) przestrzegania przepiséw bhp,

8) zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy dostawy wszystkich mediéw na potrzeby
wiasne, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

9) zapewnienie odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robot zgodnego z przepisami ustawy Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi,

10) umozliwienia Zamawiajacemu i osobom go reprezentujagcym zapoznania sie w kazdym czasie z
wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty przebieg robét, a takze biezacego
informowania Zamawiajgcego o wszystkich sprawach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

11) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego oraz nadzoru inwestorskiego i
autorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

12) przedtozenia Zamawiajacemu, na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, wszelkich dokumentdw, materiatow i
informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania umowy,

13)realizacji przedmiotu umowy z materiatéw i wyrobéw, ktore sa dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi do niej, z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z normami
branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, a takze obowiazujacymi przepisami BHP, higieniczno
- sanitarnymi, ppoz., wskazéwkami i zaleceniami nadzoru inwestorskiego, :
14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatéw robét tub ich czesci w toku realizacji prac -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,

15)wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy,
zabezpieczenia ziemi z wykopu poprzez jej wywiezienie i sktadowanie we wlasnym zakresie,

16)w trakcie robét - biezacego utrzymywania w czystoéci wyjazdu z terenu budowy na ulice, a po
zakonczeniu robét - catkowitego i fachowego uporzadkowania na swoéj koszt terenu, na ktérym
prowadzone byly prace,

17) zabezpieczenia i zagospodarowania wlasnym staraniem i na swoj koszt odpadéw powstatych w trakcie
realizacji prac, w szczeg6Inosci zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 22010
r.Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a w przypadku wytworzenia odpaddw o potencjalnej wartosci ( np. ztomu

z istniejacego ogrodzenia, humusu, torfu itp.) przekazania ich protokolarnie Zamawiajacemu, chyba ze
Zamawiajacy zadecyduje inaczej,

18) usunigcia na whasny koszt wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy,
19) uzyskania pozwolen, ktére sa wymagane w zwigzku z tymczasowym zakldceniem ruchu drogowego,

20) zgodnego z Ogolng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - biezacego
kompletowania certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci i innych niezbednych dokumentow
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potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych robét, zastosowanych urzadzen, materiatéw i osprzetu -
na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

21) pisemnego informowania, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego o
terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych,

22)uwzglednienia w organizacji i technologii robét okolicznosci, ze nadzor inwestorski moze dokonaé
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia,

23) usuwania stwierdzonych podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji lub rekojmi wad, w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage - przy ustalaniu tego
terminu - mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem danej wady,

24)zapewnienia i utrzymania pomieszczen dla nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego,

25) zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen
1 praktycznego przeszkolenia pracownikoéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania zamontowanych
urzadzen i uzytkowania budynku, przeprowadzonego w porozumieniu z Zamawiajgcym,

26) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu (wraz z kodami dostepu do urzadzen i
systemow) oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, o ktorej mowa w § 6
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U., Nr 109, poz.
719)

27) przygotowania wszystkich dokumentéw odbioru koficowego w dacie zgloszenia do odbioru,
28) uzyskania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

29) brania udzialu w odbiorach robét oraz spotkaniach i naradach zarzadzonych przez Zamawiajacego
albo osoby go reprezentujace, w tym takze nadzor inwestorski i osoby sprawujace nadzor autorski,

30) zapewnienia uczestnictwa ttumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikdéw robot
niewladajacych jezykiem polskim,

31) umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego,
nadzoru autorskiego oraz udostgpnienia im wymaganych dokumentow,

32) wykonania wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu i infrastruktury podziemnej oraz wykonywania
inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu kazdego zakresu robét wymagajacego
inwentaryzacji,

33) uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania calego przedmiotu
umowy.

3. Do momentu ostatecznego przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy potwierdzonego
prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robot
ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji kazdego elementu rob6t zobowigzany jest do
przedstawienia nadzorowi inwestorskiemu w formie pisemnej zestawienia materialow, wyrobéw
lub urzadzen przeznaczonych do wbudowania, wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do
stosowania w budownictwie (certyfikaty, atesty, aprobaty, badania itp.), zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada doswiadczenie i srodki potrzebne do terminowego, prawidtowego
i kompletnego wykonania zadania w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.



§5. ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy, przy udziale nadzoru
inwestorskiego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, niezbednych do realizacji niniejszej umowy,

2) przekazania Wykonawcy, przy udziale nadzoru inwestorskiego, terenu budowy w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy,

3) uczestniczenia w odbiorach robét zglaszanych przez Wykonawce wraz z nadzorem inwestorskim,
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

4) zaptaty Wykonawcy ryczattowego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

5) opiniowania i zatwierdzania bez zbgdnej zwloki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajacego, zwigzanych z realizacja umowy, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie beda
wymagane,

6) udziatu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robdt w
przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badz w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
§6. ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON

Strony zobowiazuja si¢ do wspotpracy i do zgodnego wspéldziatania we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dolozeniu przez kazda ze stron nalezytej
starannosci.

Strony zobowiazuja powiadamia¢ si¢ wzajemnie w formie pisemnej o powstalych przeszkodach lub
innych zdarzeniach, zagrazajacych nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ we wlasnym zakresie nalezyte starania o usunigcie istniejacych
lub zagrazajacych przeszkéd, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody powstale na skutek
zaniedbania w wypetnianiu obowigzku nalezytego wspédldziatania.

Strony maja obowiazek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego oraz
wskazania uprawnionego podmiotu, ktéry przejmie prawa i obowiazki strony, a takze o kazdej zmianie
adresu swojej siedziby.

§7. TERMIN REALIZACJI
Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy w terminie 36
miesigey, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy nie obejmuje czasu niezbednego do uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt. 33.

§8. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe na taczna kwote:
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zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.



2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, pozostaje niezmienne przez caty

okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem tresci ust, 7, i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegblnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét (petnigcymi funkcje pomocniczg) oraz przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie,

2) roboty nieobjgte powyzsza dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,
3) koszt sporzadzenia:
projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
programu zapewnienia jakosci (PZJ).

4) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy,
oznakowania placu budowy),

5) koszty uzgodniefi, odbiorow, wiaczen i wylaczen sieci w celu wykonania robot budowlanych,
6) koszty zwigzane z obstuga geodezyjng i inwentaryzacja powykonawcza,

7) koszty wykonania wszystkich niezbg¢dnych pomiaréw, badan, prob, rozruchdw, prébek, powierzchni
probnych, wzorcow jakosciowych i elementéw referencyjnych,

8) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych teren6w na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot,

9) koszty wymaganych badan laboratoryjnych, nos$nosci podtoza gruntowego, przydatnosci gruntow
do zasypki i nasypki, stopnia zaggszczenia zasypdw, nasypow i podbudowy oraz wytrzymatosci
odtwarzanej nawierzchni, a takze koszty nadzoru nad urzadzeniami podziemnymi poszczegdlnych
uzytkownikéw podczas prowadzenia robét budowlanych oraz ich udziat w odbiorach technicznych,

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikéw robot,

I1)koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t, w tym odtworzenie zniszczonych
istniejacych urzadzen, konstrukcji, nawierzchni,

12)koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy,
13)koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i gazu,

14) nalezny podatek VAT,
15)koszty zwigzane z zapewnieniem dostepu do posesji potozonych w poblizu terenu budowy,

16)koszty sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej i instrukcji bezpieczefistwa
pozarowego budynku,

17) wszystkie inne, niewymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktdére mogg wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i

prawnymi oraz sztukg budowlang,
18) nie obejmuje kosztéw budowy przytaczy do sieci gazowej i elektroenergetyczne;.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o
warunkach istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz o$wiadcza,
ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng oceng zakresu robot, warunkow i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidlowosci i kompletnosci dokumenty
stanowigce zatgczniki do umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych btedow, sprzecznosci lub
brakéw, ktére moga wplynaé na nalezyte wykonanie zadania.
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Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wszelkich roszczen moggcych wynikngé z  tytutu
niedoszacowania warto$ci robot wchodzacych w sklad zakresu przedmiotowego niniejszej umowy lub
dajacych si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu minimalnej starannosci wymaganej w tego typu stosunkach
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, czy innych bledéw Wykonawcy, a w szczegblnoscei
blgdow rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdt, bedacego w
dokumentacji lub tez brakujacego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidlowego i zgodnego z
wiedzg budowlana oraz niniejszg umowg wykonania roboét.

Wartos¢ wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1 zostanie dostosowana w przypadku zmiany stawki
podatku VAT ustalonej przez ustawodawce, przy czym zmiana bedzie obejmowaé wyltgcznie czesé
wynagrodzenia za roboty budowlane, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

ktdre to zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zaméwienia publicznego,
kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian,
moze zwroci¢ si¢ do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

W razie zmiany, o ktorej mowa w pkt. 8a niniejszego paragrafu wzrost kosztow Wykonawcy
zamdwienia publicznego musi wynika¢ wylacznie z podwyzszenia wynagrodzen poszczegélnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czgsci zamdéwienia, do wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie
przepiséw lub jej odpowiedniej czgsci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat.

W razie zmiany wskazanej w pkt. 8b niniejszego paragrafu wzrost kosztéw Wykonawcy zaméwienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej wykonawce
zamdwienia publicznego z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej musi wynikaé
wylacznie z koniecznosei odprowadzenia dodatkowych skiadek od wynagrodzen osob zatrudnionych
na umowg o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostalej do
wykonania (w momencie wejécia w zycie zmiany) czesci zaméwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

§9. WARUNKI PEATNOSCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie fakturami czgsciowymi oraz fakturg koncowa,
wystawiong po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca bedzie miat prawo przedstawia¢ faktury czesciowe, nie czesciej niz raz w miesiacu, o
tacznej wartodci nieprzekraczajacej 90% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. | umowy, wystawione stosownie do procentowego zaawansowania robét, na podstawie protokotu
zaawansowania robot, podpisanego przez kierownika budowy, nadzor inwestorski i przedstawiciela
Zamawiajgcego. Faktury czesciowe bedg optacone w terminie 21 dni, liczac od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego, na rachunek WyKonawcey ..................ccoooeieiiiiiii,

Pozostata kwota 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
zostanie rozliczona na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktorej uzyskanie
zostanie poprzedzone odbiorem koncowym i podpisaniu przez komisje odbiorowa protokotu



konicowego odbioru robét. Faktura koficowa bedzie opfacona w terminie 21 dni, liczac od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawey ....................cocoie

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawceg do realizacji zaméwienia w zakresie rob6t umownych
podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczaé do wystawianych przez siebie faktur:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawc6éw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2) dowodoéw zaptaty zobowiazan wobec podwykonawcéw wynikajacych z faktur podwykonawcéw,
o ktérych mowa w pkt. 1) - dowodem zaptaty jest dokument wystawiony przez bank
podwykonawcy, z ktérego wynika uznanie rachunku bankowego podwykonawcy naleznej mu
kwoty,

3) o$wiadczenie podwykonawcy, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy
wynikajagcymi z umowy na pod wykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust 3.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 4 pkt. 2) i 3) Wykonawca wyraza
zgode, aby jego naleznos¢ z biezacych faktur w wysokosci odpowiadajacej zadtuzeniu Wykonawcy
wobec podwykonawcéw, wynikajacych z faktur, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1) Zamawiajacy
przekazywat bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

Po przedstawieniu wszystkich ww. dokumentow przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci naleznosci
wynikajace z faktur Wykonawcy w terminie 21 dni, liczac od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego.

Przyjmuje si¢, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Btednie wystawiona faktura, brak protokotu zaawansowania rob6t lub brak dokumentéw, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt. 1), i 3) beda skutkowaly odmowa ze strony Zamawiajacego przyjecia faktury. W
takiej sytuacji termin zapfaty faktury, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie liczony od dnia usuniecia
powyzszych uchybien i dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury z wymaganymi
zatgcznikami.

Faktury wystawiane beda na Sad Apelacyjny w Biatymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Bialystok,
NIP 542-19-65-223.

10. Rozliczenia beda dokonywane w walucie polskiej.

§10. PODWYKONAWCY

1. Strony uzgodnily, Ze roboty budowlane objgte przedmiotem umowy zostang wykonane przez:

(O8]

a) Wykonawce osobiscie w zakresie:
v

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za zakres i jakosé czesci
zamowienia, ktdra wykonuje przy pomocy podwykonawcdow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w umowie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca.
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Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, ich
przedstawicieli, pracownikéw lub innych oséb, ktdrymi sie postuguje w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub innych oséb, ktérymi sie postuguje.

Zamawiajgcy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 9 w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajacego,

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty przez podwykonawce,
na ktérego nie wyrazit zgody.

§11. OSOBY UPRAWNIONE

Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji umowy, oraz upowaznionymi do
podpisywania protokotéw odbioréw zaawansowania robdt i podpisania protokotu odbioru koficowego
robot sa:

1) po stronie Zamawiajacego - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru i wiasciwi inspektorzy
nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego (tylko protokotu odbioru koncowego robét) oraz
przedstawiciel Zamawiajacego,

2) po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i wiasciwi kierownicy robot oraz umocowany
przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia osobg odpowiedzialng za kontakty Zamawiajagcego z Wykonawea w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€.............ccooveveiveieeeiieeeieeenee. posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .. wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby
samorzadu zawodowego oraz nastgpujacych kierownikdw robét branzowych:

1) - kierownik grupy robdt ogdlnobudowlanych,
2) - kierownik grupy roboét sanitarnych,

3) - kierownik grupy robét elektrycznych,

4) - kierownik grupy robot drogowych,

5) - kierownik grupy robét telekomunikacyjnych.

5. Nadzor inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego

prowadzi¢ beda:

1) - kierownik zespotu inspektorow nadzoru, wyznaczony do koordynacji czynnosci inspektoréw
nadzoru na budowie,

2) - inspektor nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej,
3) - inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarne;j,

4) - inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej,
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5) - inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe;j,

6) - inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej

6. W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie na piSmie o tym
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fakcie 'Wykonawce i wskaze osoby sprawujace z jego strony nadzoér inwestorski, co nie wymaga
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu, a bedzie dokonane stosowng zmiang umowy z nadzorem
inwestorskim,

§12. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy robdt nastapi po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
umowy, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen oraz dokonaniu
stosownego wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy. Bedzie to wymagato
potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym poprzez wpis nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentow niezbednych do odbioru koncowego robdt, karty gwarancyjne, o ktorych mowa w § 13
ust. 7 umowy, a takze instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego z planem ewakuacji, $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument
potwierdzajacy praktyczne przeszkolenie pracownikdéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania
budynku zgodnie z potrzebami Zamawiajacego oraz inne dokumenty niezbedne do prawidtowego
uzytkowania obiektu. Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone nadzorowi inwestorskiemu najpdzniej
na 14 przed dniem dostarczenia Zamawiajacemu powiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosei do
odbioru.

Wykonawca ostatecznie przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania, protokotem koncowego odbioru robdt:

1) bezusterkowym w przypadku nie stwierdzenia wad,

2) stwierdzajacym wystapienie wad kwalifikujacych sie do usuniecia, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.
1).

Zamawiajacy za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, po zrealizowaniu postanowief ust. 1, w

terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru,

powotuje komisje odbiorowa i przystepuje do odbioru.

Odbioru dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego, nadzor inwestorski, osoby petnigce nadzér autorski
przy udziale kierownika budowy i kierownikow oraz umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoficzenia robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prob lub braku wymaganych
dokumentéw, Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot
umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru wywoluje skutki réwnoznaczne z opdznieniem w
wykonaniu umowy, jezeli uptynat termin, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Jezeli w czasie odbioru koficowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usunigcia, przy czym Zamawiajacy braé¢ bedzie pod uwage - przy ustalaniu tego terminu -
mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunieciem danej wady. Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:
a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robét, z zastrzezeniem prawa do naliczenia
kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca z
konsekwencjami wymienionymi w § 16 ust. 1 pkt. 1) umowy albo zada¢ wykonania
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przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy.

Wykonawca wyraza zgode na usunigcie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego i nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia wad zostana
potracone w pierwszej kolejnosci z naleznosci przystugujacej Wykonawcey (ujetej w ostatniej fakturze),
w nastepnej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt
usunigcia wady przekracza warto$¢ ostatniej faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslonego w § 15, Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ nalezno$ci na drodze postepowania
sgdowego.

§13. REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caly przedmiot umowy (wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy, urzadzenia i sprzet, itp.), na okres 36 miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robot.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w
inny sposéb utrudnione.

W ramach niniejszej gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy moze domagaé sie usuniecia szkdd, ktore

wady powodowaly lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. ,

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja

nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawey termin ich
usunigcia, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage - przy ustalaniu tego terminu -
mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunigciem danej wady. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. W przypadku nie usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczania kar umownych
zgodnie § 16 ust. 1 pkt. 3) umowy,

2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuniecia wad w terminie 3 dni od dnia ich zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu obiektu i ludzi -
niezwlocznie.

Zamawiajacy w okresie gwarancji i rgkojmi uprawniony jest do usuniecia na koszt Wykonawcy wad
nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia wady zostang potracone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli usuniecie wad przekracza warto§é
zabezpieczenia okreslonego w § 15 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty na drodze
postepowania sadowego.

Strony dokonaja pogwarancyjnego odbioru robét. Odbidr ten nastapi w ostatnim miesiacu okresu
gwarancyjnego i rekojmi. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie okreslonym w
ust. 3,4 15.

Niezaleznie od rekojmi lub gwarancji Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy dokumenty gwarancyjne producenta
na system i komponenty zainstalowanego okablowania strukturalnego na okres minimum 25 lat,
zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi okreslonymi w projekcie wykonawczym .

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow technicznych materiatéw, urzadzen, pomieszczen



1 calego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku
niespetnienia zalozen wymaganych przez Zamawiajgcego koszty przeprowadzenia badania oraz
naprawy poniesie Wykonawca. '

§14. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t objetych umowa z tytutu wszelkich
szkdd, ktoére mogg zaistnie¢ w zwiagzku z prowadzeniem rob6t i okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczeniem beda
objeci zarowno Wykonawca, jak i jego podwykonawcy.

Najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
ubezpieczenia, w ktorej postanowieniach zamieszczony bedzie zapis o wylgcznym ponoszeniu przez
Wykonawce kosztéw zwigzanych z uiszczeniem skiadek oraz informacja, ze Zamawiajacy jest
wspotubezpieczonym z tytutu umowy ubezpieczenia w zakresie jej zawarcia i uprawniony do zadania
wyptlaty odszkodowania.

Ubezpieczeniu (od odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej) podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot. Ubezpieczone sa one od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych (np.
od niewtfasciwego wykonania robét lub ich niewykonania). W tym przypadku Zamawiajacy jest
wskazany jako ubezpieczony,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i
osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

Wysokos¢ ubezpieczenia robét, obiektéw, budowli i urzagdzen nie moze by¢ nizsza niz 100% wartosci

umowy brutto, Czyli .....occocvvvviriiiiieiieie e, zlotych (stownie: ................ ztotych ).

. Na 10 dni przed datg wygasnigcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oryginat polisy na

kolejny okres, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt. 5) umowy.

W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim terminie,
Zamawiajacy moze:
1) odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy lub

2) zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, oplacajac skiadki ubezpieczeniowe, ktdre potraci z ptatnosci
naleznych wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost

zabezpieczenie w formie ........ocoocvvvvvevieniininnnann, W WYSOKOSCT wvevvveiirreiieiciee, zt, (stownie:
z}) stanowigcej 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robdt.

b) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.

Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ zdeponowane u Zamawiajgcego w takie;j
postaci, aby mogto by¢ zwrécone Wykonawcy zgodnie z ust. 2.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej postaci, ze nie moze by¢ zwrocone Wykonawcy
zgodnie z ust. 2 Zamawiajacy wstrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
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ktorym mowa w ust. | z faktury koncowej, do czasu dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia
na ww. kwote.

§16. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

N\

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, w szczegdlnosdci, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 umowy, jak tez za odstapienie od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dziet opdznienia, przy czym
fgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

3) zaopoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. |
umowy, za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, przy czym
faczna warto$¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

4) ztytuhuistnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikuja sie do usuniecia - w wysokosci
5 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

5) zaopdznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia w dostarczeniu dokumentu
ubezpieczenia,

6) w przypadku niewykonania przez Wykonawce planowanych robét w wysokosci przyznanych
srodkéw finansowych w danym roku budzetowym, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym - w wysokoséci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia, przy czym faczna warto$é
kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy,

7) z tytulu niewykonania przez Wykonawce obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, przy czym
tgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, , kar¢ umowng - w wysokosci 10% tacznego ryczattowego

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Pzp. w tym przypadku kara umowna Wykonawcy nie
przystuguje.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy za opéznienia w zaptacie faktur - odsetki ustawowe od naleznej
kwoty za kazdy dzien opdznienia.

§17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy.
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiang os6b wyznaczonych do petnienia funkcji technicznych wskazanych
przez Wykonawce w przypadku:

1) s$mierci,

2) rozwigzania stosunku pracy,

3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

4) choroby powyzej 30 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscia pehnienia funkcji przez dang osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zmiana os6b bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby speiniajgcej
warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie: prawo do nie wyrazenia zgody na zmiang osob, ktérych kwalifikacje sg
nizsze niz 0séb wymienionych w ofercie.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkdw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw realizacji umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielkosci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci $rodkow
finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ usuniecia istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji
projektowej, uniemozliwiajacych kontynuacj¢ catosci robot budowlanych, w tym rowniez
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi na pismie nadzor
inwestorski, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres zamoéwienia, wykraczajacy poza
przedmiot zaméwienia opisany w dokumentacji projektowe;.

4) W przypadku wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a
majacej wplyw na realizacje robdt.

5) Jezeli zmiana terminéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tj.
niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nie powotuje
i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia ryczaltowego dopuszcza mozliwo$¢ zmiany parametrow

materiatow, urzadzen lub wyposazenia, wynikajacych z niedostepnosci danych produktéw na rynku,

na nie gorsze niz zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez nadzor inwestorski i osoby

petniace nadzér autorski oraz przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian zawarte] umowy takze w innych
okolicznosciach, a w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

2) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie
trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
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3) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci niewynikgjacych z winy Wykonawcy ani
Zamawiajacego, ktorych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzieé
przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (w tym zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa), a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu
umowy byloby bez tych zmian niemozliwe.

Powyzsze ewentualne zmiany zostana wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien
przez strony umowy, z wyjgtkiem zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i pkt. 2), ktore nastepuja poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i nie wymagaja formy aneksu.

7.

P

Strony dopuszczajg zmiang po stronie Zamawiajacego na inna jednostke sgdownictwa powszechnego
w miejsce Sagdu Apelacyjnego w Biatymstoku na podstawie aneksu do umowy.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca,

jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji robét, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 30 dni lub krétszy, gdy w ocenie Zamawiajacego
nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt. Stwierdzenie takiego
opoznienia zostanie dokonane na pismie przez nadzor inwestorski.

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét lub niniejsza
umows oraz nie reaguje na interwencje Zamawiajacego dotyczgce poprawek i zmian sposobu
wykonania danych robdt w wyznaczonym terminie, co potwierdza nadzér inwestorski stosownym
wpisem do dziennika budowy. Odstapienie w takim przypadku powinno byé poprzedzone
dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Zamawiajacego,

3) rozpoczeto likwidacje Wykonawcy, ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcey, ztozono
oswiadczenie o wszczgciu postgpowania naprawczego, wydano nakaz zajecia majatku
Wykonawcy,

4) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace wymaganych
uprawnien,

5) Wykonawca z whasnej winy narazit Zamawiajacego na szkode,

6) Wykonawca nie dopenit obowigzku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie zapewnit ciaglosci
tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy,

7) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

8) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz., pomimo uwag i wnioskéw nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapia istotne zmiany
okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze w tym wypadku nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapié w terminie 30 dni od powzigcia przez
niego wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1. Odstapienie od
umowy nastgpi z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia. W takie]
sytuacji Wykonawca wspélnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedlug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét,
a Wykonawca zabezpieczy, na swdj koszt, przerwane roboty.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane w sytuacji przewidzianej w ust. 3 odbedzie si¢ w
nastgpujacy sposob:



1) ustalenie wysokosci zaptaty zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru zaawansowania
robot, sporzadzonych na bazie tabeli elementow scalonych pochodzacych z kosztorysu
ofertowego, podpisanych przez nadzor inwestorski.

2) jezeli od umowy odstapit Zamawiajacy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
lub Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, zaplata za wykonane prace zostanie
wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie
wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez innego Wykonawce,

W

. W przypadku stwierdzenia robdét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonaweca, z ktorym rozwiazano umowe przez odstapienie, wykorzystujac réwniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

§19.POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane majg charakter
poufhy i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego
w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie
dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w
zakresie prowadzonych przez nie postgpowan oraz informacji, do ktérych przekazania uprawnia
ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze
zm.).

2. Wszelkie, nieoczekiwanie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym, czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien poinformowa¢ nadzor inwestorski o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

§20. ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA
1. Wszelkie spory wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§22. WYKAZ ZALACZNIKOW
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1. projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
2. formularz ofertowy Wykonawcy,
3. harmonogram rzeczowo - finansowy,
4. kosztorys ofertowy,

§23. PODPISY STRON
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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