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zawarta w dniu............

Zatgcznik nr 6- Wzoér umowy

UMOWA

w2016 W pomigedzy Skarbem Panstwa - Sadem Apelacyjnym w

Biatymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Biatystok posiadajgcym NIP 542-19-65-223,

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku -Panig Zofie Kukle
wwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM",

, reprezentowana (-ym) przez:

zwang (-ym) w dalej ,, WYKONA WCA

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na
prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa budynku Sqdu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

zawarto umowe, o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY § 1

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi polegajgcej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu
Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56, w oparciu o:

1) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ktére stanowia
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) postanowienia niniejszej umowy,

3) warunki okreslone w pozwoleniach na budowe :

a. Decyzji Nr, 8/2015 Starosty Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r.
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na ,,Rozbudowg i
przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie w zakresie:

>

V V V VY

»

Przebudowy istniejacego budynku

Dobudowy nowego budynku z tgcznikiem

Budowy dojazdéw do parkingow

Demontazu napowietrznej linii nN i budowy linii napowietrzno-kablowej

Budowy przylaczy: energetycznych nN i o$wietlenia terenu,
wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, drenazu, przylacza
cieplnego

Przebudowy ogrodzenia zewnetrznego terenu

b. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr. 249/2014 z23.12.2014 r. zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe:

>

-
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Rozbudowe i przebudoweg zjazdu publicznego w km 170+658, przy ul. Al.
Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, na dziatke o nr ewid. gruntu 1745 — obreb
m. Zambroéw, zaprojektowanego na dzialce o nr. ewid. gruntu 3105/2 — obreb m.
Zambrow, stanowiacej pas drogowy drogi krajowej Nr. 63



c. Pozwoleniu Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw — Delegatury w
Lomzy Nr. LZN.5142.57.2014.11 z dnia 01.03.2016 r.

4) wiedze techniczng i wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

5) przepisy obowigzujacego prawa,

6) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia .........c.c.ocoovueeeee , stanowiacy zalgcznik nr 2 do
niniejszej umowy, Wykonawca bedzie $wiadczyt na rzecz Zamawiajacego ustugi opisane w § 4.

OSWIADCZENIA STRON § 2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1,

zgodnie z:

7) projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
opisujgcymi zadanie inwestycyjne i stanowigcymi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

8) wiedza techniczna,

9) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

10) wydanym dla Zamawiajacego pozwoleniem na budowe - Decyzja Nr, 8/2015 Starosty
Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r. i Decyzja Wojewody Podlaskiego
Nr. 249/2014 z23.12.2014 r.,

11) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia..................... , stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia, na terenie, ktorej bedzie realizowany
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, na cele budowlane,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt), stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, na potrzeby realizacji jej przedmiotu (Zamawiajacemu
przystuguja autorskie prawa majatkowe do ww. dokumentacji).

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z § 1,

2) otrzymat od Zamawiajacego projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru roboét, stanowiace zalacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz kopie pozwolenia na
budowe,

3) zobowigzuje si¢ do wykonywania swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta starannoscig z uwzglgdnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez
siebie ustug, przy udziale osob posiadajacych odpowiednie do$wiadczenie i stosowne
uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY §3

1. Na etapie poprzedzajacym rozpoczgcie nadzorowania rob6t budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) nalezycie zapozna¢ si¢ z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt oraz przedmiarami robét,
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2) nalezycie zapoznac si¢ z umowg pomi¢dzy Zamawiajacym a wykonawcg robdt budowlanych,
3) sprawdzi¢ przedstawione przez wykonawce robot budowlanych:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy robot,
b) wzdr protokotu zaawansowania robot,
¢) projekt zagospodarowania placu budowy,
d) projekt organizacji robot,
€) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
f) program zapewnienia jakosci (PZ)),
dokumenty wymienione w lit. a) i b) Wykonawca sprawdzi w terminie 5 dni od daty otrzymania,
4) nalezycie zapoznac¢ si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejgcymi obiektami,
5) przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczenia inspektoréw

nadzoru wchodzacych w sklad zespolu, stwierdzajace przyjecie obowigzkow inspektoréw
nadzoru nad inwestycja,

6) przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy kopie dokumentdéw uprawnien
budowlanych w wymaganym przez przedmiot umowy zakresie wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby samorzgdu zawodowego,

7) uczestniczy¢ w czynno$ciach przekazania placu budowy wykonawcy robot budowlanych,

2. Po rozpoczgciu rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest swiadczy¢ kompleksowy nadzor
inwestorski zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.

1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, projektem budowlanym, projektem wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz czynno$ci zwigzane z kontrolowaniem
rozliczania zadania inwestycyjnego, a w szczegolnosci:

1) sprawowa¢ nadzor inwestorski w nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej;

b) architektonicznej;

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych ;

d) inzynieryjnej drogowej ;

e) sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

f) zabezpieczen i instalacji p.pozarowych;

g) instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych;

2) nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz uzywanych
materiatow z czestotliwoscia pobytu na budowie zapewniajaca skuteczny nadzér (jednak nie
rzadziej niz raz na 2 dni), uzalezniona od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb
Zamawiajacego i wykonawcy rob6t budowlanych. Kazdy pobyt inspektora nadzoru musi by¢
odnotowany wpisem do dziennika budowy.

3) nadzorowaé budowg ze szczegdlnym uwzglednieniem czynno$ci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
4) dokonywa¢ odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia,

5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ si¢ na placu budowy niezwlocznie,

6) w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski zatwierdza¢ materiaty, wyroby, urzadzenia,
probki, powierzchnie probne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne przewidziane przez
wykonawce robot budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
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7) kontrolowaé sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw, wyrobow oraz urzadzen,

8) egzekwowaé od wykonawcy robdt budowlanych petny dostep do terenu budowy, wszelkich miejsc
pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania lub przygotowywania materiatow i urzadzen
do wbudowania,

9) nadzorowa¢ badania wbudowywanych materiatéw, wyrobow i urzadzen wykonywanych przez
wykonawce robét budowlanych, a w razie watpliwosci, co do ich jakosci - nakazywaé wykonawcy
robot budowlanych wykonanie dodatkowych badan,

10)prowadzi¢ w imieniu Zamawiajacego - wlasnym staraniem i na swoj koszt - wszelkie badania

laboratoryjne i kontrolne wynikajace z zakresu badan okres§lonych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét,

11) kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, instrukcje
obstugi i inne dokumenty zwiazane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami i urzadzeniami w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

12) zatwierdzaé przedstawione metody wykonania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych,

13) nadzorowac¢ przeprowadzanie pomiardw, badan, préb i rozruchow,

14) sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamiaé wykonawce robot budowlanych, nadzér autorski oraz
Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych do wykonania robét
poprawkowych,

15) egzekwowad terminowe usuniecie wad,

16) sporzadza¢ pisemne poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robot budowlanych,

17)kontrolowa¢ przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymywania
porzadku przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego w rozumieniu wymagan stawianych
przez Prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy,

18) wnioskowa¢ z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego o usunieciu z terenu budowy
kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce rob6t budowlanych, ktéra zachowuje si¢ w sposob
niewlasciwy, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

19) nadzorowac roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet i urzadzenia w
zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

20) pisemnie informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i
naprawczych,

21) wstrzymywaé roboty budowlane prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczefistwu i zyciu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych
i niezwlocznie w sposob pisemny zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistniatym stanie rzeczy,

22) podejmowac decyzje o robotach, ktérych wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikajacych z
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia zycia,

23) monitorowac postep robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym
oraz sprawdzac ich stan realizacji z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

24) w uzgodnieniu z osobami petnigcymi nadzdr autorski zatwierdza¢ projekty i rysunki wykonawcze i
warsztatowe sporzagdzone przez wykonawce robot budowlanych,

25) powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot budowlanych oraz
rozbieznosciach pomigdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

26) kontrolowaé prawidlowo$¢ oraz dokonywac poprzez poszczegolnych inspektoréw nadzoru zapisow
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru, stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny whasciwego wykonania robot budowlanych,

str. 4



27) informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich opdznieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robot
budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkow, czy wykonywaniu robot budowlanych
w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegdlnoscei o ww. zdarzeniach uprawniajacych Zamawiajgcego
do naliczenia wykonawcy robdt kar umownych,

28) w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadza¢ ewentualne protokoty koniecznosci,

29) opiniowa¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robét powodujacych koniecznosé
udzielenia przez Zamawiajacego wykonawcy rob6t budowlanych ewentualnych zamoéwien
dodatkowych. Opiniowa¢ wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robét zamiennych, a takze
zmian w zakresie technologii wykonania robot, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, zmian parametréw urzadzen lub wyposazenia i przedstawiaé je
Zamawiajacemu do akceptacji wraz z propozycja rozliczenia ww. robét zgodnie z postanowieniami
umowy z wykonawca robot budowlanych,

30) przygotowa¢ projekt opisu przedmiotu zamoéwienia oraz sprawdzié kosztorysy i przedmiary w
zakresie niezbgdnym do wszczecia i przeprowadzenia postgpowania o zamoéwienie publiczne na
wykonanie ewentualnych zaméwien dodatkowych,

31) nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robét dodatkowych, i uzupehiajgcych zwiazanych z realizacja
zadania inwestycyjnego,

32) organizowa¢ i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku wystapienia potrzeby
czgsciej) naradom technicznym, w ktérych udziat biorg uczestnicy procesu budowlanego oraz
sporzadza¢ protokotly z tych narad, a nastgpnie przekazywaé je Zamawiajgcemu i wykonawcy robét
budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady,

33) na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktérych mowa w pkt. 32) niniejszego
ustepu,

34) prowadzi¢ niezbgdna dokumentacje fotograficzng budowy (w formie papierowej i cyfrowej),

35) niezwlocznie przekazywa¢ pisemnie wszelkie informacje i opinie majace znaczenie dla prawidtowe;
realizacji zadania,

36) sprawdza¢ i potwierdzaé zestawienia ilosci i wartosci faktycznie wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, bedacych podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawcea robot
budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Przeprowadza¢ - w ramach
posiadanych przez Zamawiajacego srodkéw - odbiory rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym
do 7 dni od daty zgloszenia odbioru rob6t przez wykonawce robot budowlanych,

37) sprawdzaé i zatwierdza¢ protokoly zaawansowania robot, niezbedne do wystawienia faktur przez
wykonawce robdt budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

38) potwierdzi¢ aktualny stan robét w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie
potrzeba ustalenia ilo$ci, jakosci i wartosci w zakresie niezbednym do rozliczen z wykonawca robot
budowlanych,

39) zorganizowa¢ nadzér w sposob zapewniajacy terminowos$¢ odbioru, eliminujac mozliwo$é
powstawania opdznien w ich realizacji,

40) zorganizowac¢ i bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w odbiorze koficowym robot
budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robét budowlanych pisemnego
powiadomienia o zakoficzeniu robdt i gotowosci do odbioru (w odbiorze koncowym biora udziat
wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego), a w szczegdlnosci:

a) brac udzial w przeprowadzeniu prob, sprawdzen i rozruchéw,

b) potwierdza¢ zgodno$¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie wszystkich
robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow,

¢) sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidlowos¢ przedtozonych przez-wykonawce rob6t budowlanych

dokumentdw niezbednych do odbioru koncowego i pisemnie zawiadomié o ich kompletnosci
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania,
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d)

sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i waznosci przekazane przez wykonawce robdt
budowlanych karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, $wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku oraz dokument potwierdzajacy praktyczne przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego
w zakresie uzytkowania budynku zgodnie z potrzebami Zamawiajacego, kody dostgpu do
urzadzen i systeméw, gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbedne do
prawidtowego uzytkowania obiektu,

zorganizowac odbior konicowy i zawiadomié¢ wszystkich uczestnikow o odbiorze koncowym,

bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w czynnosciach odbioru, ustali¢

ewentualne wady lub usterki i egzekwowac ich usuniecie przez wykonawce rob6t budowlanych,

g) sporzadzaé i podpisywaé wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego protokot odbioru
koncowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robét),

h) sprawdza¢ rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych,

41) rozliczy¢ umowg o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz z przeprowadzeniem

inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokotu koficowego odbioru rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnoscei:

1y

2)

3)

wspotdziata¢ z wykonawca robdt budowlanych i Zamawiajagcym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

obstugiwa¢é okres gwarancji i rekojmi zadania inwestycyjnego:

a) Wykonawca zobowiagzany bedzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, przegladow gwarancyjnych,

b) w okresie gwarancyjnym przeglady stanu technicznego wybudowanego obiektu, instalacji i
wyposazenia dokonywane beda przynajmniej raz na p6t roku badz w razie koniecznosci
czgsceiej,

c) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad objetych gwarancjg lub rekojmig Wykonawca

zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajacym celem wyegzekwowania ich naprawy
przez wykonawcg robdt budowlanych,

archiwizowa¢ korespondencj¢ i dokumentacje dotyczaca przebiegu procesu inwestycyjnego i
przekazac jg Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakoniczeniu inwestycji lub rozwiazaniu
umowy na swiadczenie ushugi nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci:

1) zapewnié, w razie potrzeby, thumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych zwigzanych z

2)

3)
4)

5)

6)

7
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realizacjg zadania inwestycyjnego,

zapewni¢, w razie potrzeby, tlumacza na budowie, w przypadku, gdy w skiad zespotu
Wykonawcy wchodzi osoba niewladajaca jezykiem polskim,

zapobiega¢ stratom i marnotrawstwu,

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni, udziela¢ wykonawcy robét budowlanych
wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego,
doradza¢ Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczen i sporow z

wykonawcg robdt budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemdw na etapie prowadzenia
robdt budowlanych,

w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspoétdziataé z Zamawiajgcym poprzez
przediozenie stosownych dokumentdéw dotyczacych realizacji zadania,

wystepowac w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach wynikajacych
z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,



8) reprezentowa¢ Zamawiajacego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwiazanych z realizacja inwestycji,

9) dostosowa¢ swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robdt budowlanych i wymagan
Zamawiajacego,

10) opiniowa¢ i wskazywa¢ sposoby zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywolanych realizacja zadania, ‘

11) $cisle wspdtpracowaé z Zamawiajacym oraz osobami petnigcymi nadzér autorski,

12) przekazywaé Zamawiajacemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robét
budowlanych i innych 0s6b bioracych udzial w procesie inwestycyjnym.

Wyszczegolnione obowiazki Wykonawcy maja jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuja

catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moga stanowic¢

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych

wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie jest upowazniony do udzielania zamdéwien w imieniu Zamawiajacego, czy
dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcg rob6t budowlanych.

ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO §4

Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

l.

Przekazanie Wykonawcy projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, opisujgcych przedmiot zamdwienia, stanowiacych zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

Dokonywanie ptatno$ci Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

Pisemne powiadomienie Wykonawcy o powotaniu kierownika budowy i kierownikow robét i ich
ewentualnej zmianie,

Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajacego zwigzanych z realizacja umowy, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie beda
wymagane,

Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z wykonawca robot budowlanych niezwlocznie po jej
zawarciu oraz kazdej zmiany tej umowy,

Udziat przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w
przypadku odstapienia od zawartej umowy na roboty budowlane przez wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego, badz w przypadku wypowiedzenia ww. umowy,

Poinformowanie Wykonawcy o kazdorazowym ewentualnym zawarciu umowy pomiedzy
wykonawca robét budowlanych, a jego podwykonawcami.

ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON §5

Strony zobowigzuja si¢ do wspotpracy i do zgodnego wspdldziatania we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dolozeniu przez kazda ze stron nalezytej
starannosci.

Strony zobowigzuja powiadamia¢ si¢ wzajemnie w formie pisemnej o powstatych przeszkodach lub
innych zdarzeniach, zagrazajacych nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

Kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ we wlasnym zakresie nalezyte starania o usuniecie
istniejacych lub zagrazajacych przeszkod, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody powstale na
skutek zaniedbania w wypetnianiu obowigzku nalezytego wspoétdziatania.

Strony maja obowiazek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczgciu postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego oraz

str. 7



S

%\

wskazania uprawnionego podmiotu, ktory przejmie prawa i obowigzki strony, a takze o kazdej
zmianie adresu swojej siedziby.

Osobami do bezposredniego kontaktu sg:
1) ze Strony ZamawiajaCeZo ......cceueverirreueeeereeeenceeeeeetes et eeseee st sae s

2)  Z& Srony WYKONAWCY = ...ocvcviieieiiiitiectee ettt

TERMIN REALIZACJI §6

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 od dnia podpisania
umowy, poprzez przewidywany 36 - miesigczny okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego
56, az do uptywu okresu gwarancji i rekojmi dla zadania inwestycyjnego, ktory wynosi¢ bedzie 36
miesigcy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY §7

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe na tgczng kwote:

brutto: oo, ZE (STOWNIE: ..ot v e ),

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przez Wykonawce zobowigzan w
zakresie prawidlowego nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego, nawet jesli wykonywane
czynnosci nie wynikaja wprost z niniejszej umowy. W przypadku wystapienia ewentualnych
zamowien dodatkowych lub robdét zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub zmiana zakresu rob6t budowlanych
wynikajacych ze zmiany umowy z wykonawcg robot budowlanych nie moze skutkowaé roszczeniem
Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

Podstawa do wystawienia faktur i zaptaty wynagrodzenia sa faktury wystawiane przez wykonawce
robét budowlanych, akceptowane przez Wykonawce i upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego,

Po zrealizowaniu zakresow rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
oraz po wystawieniu przez wykonawce robdt budowlanych faktur za wykonany zakres robot
budowlanych, Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe, ktorych wartos¢ okreslona bedzie na
podstawie procentowego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 6 w odniesieniu do wartosci wykonanych
robot budowlanych brutto, okreslonych w fakturach wykonawcey robét budowlanych. Laczna wartosé
faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Pozostata kwota 10% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zostanie rozliczona na podstawie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej uzyskanie zostanie poprzedzone
odbiorem koficowym i podpisaniu przez komisje odbiorows protokotu koncowego odbioru robot.
Procentowy udziat wartosci brutto ustugi $wiadczonej przez Wykonawce do catkowitej wartosci
robot budowlanych brutto zostanie ustalony po wyborze oferty najkorzystniejszej w postgpowaniu o
zamoOwienie publiczne na rozbudowe i przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie przy
ul. Al. Wojska Polskiego 56.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptacone bedzie przez Zamawiajacego na podstawie faktur VAT
przedkiadanych przez Wykonawcg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej i udokumentowane;j faktury.

Przyjmuje sig, ze dniem zaplaty jest dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg zasady finansowania zadania inwestycyjnego:
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1) finansowanie zadania inwestycyjnego odbywaé sie bedzie ze $rodkéw budzetowych
Zamawiajgcego w wysokosci nie wigkszej niz roczny limit Srodkéw przyznanych na realizacje
zadania przez Ministerstwo Sprawiedliwosci,

2) o wysokosci rocznego limitu Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce i wykonawce
robot budowlanych.

10. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
wzgledem Zamawiajacego o realizacje niniejszej umowy, w szczegdlno$ci o zaptate wynagrodzenia,
o ktérym mowa w niniejszy paragrafie.

11. Faktury wystawiane beda na Sad Apelacyjny w Biatymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Bialystok,
NIP 542-19-65-223.

12. Rozliczenia bgda dokonywane w walucie polskiej.

OSOBY UPRAWNIONE §8

1. Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji umowy, oraz upowaznionymi do
podpisywania protokotéw zaawansowania robot i protokotu koficowego odbioru robét budowlanych

sa:
1) po stronie Zamawiajgcego -...........couu..... ,
2) po stronie Wykonawcy - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru i whasciwi inspektorzy nadzoru.

2. Wykonawca ustanawia kierownika zespotu inspektoréw nadzoru w 0Sobie...........c.ccceveeveervreennnn.
posiadajacego uprawnienia budowlane nr..............cocoooeeviieiiiciennann. i bedacego cztonkiem
wlasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca ustanawia inspektoréw nadzoru rob6t posiadajacych stosowne uprawnia
budowlane i bedacych cztonkami whasciwych okregowych izb samorzadu zawodowego:
1) - inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j,
2) - inspektor nadzoru w specjalnosci architektoniczne;j,
3) - inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
4) - inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
5) - inspektor nadzoru w specjalnoéci sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

4. Inspektorzy nadzoru sa zobowigzani do przebywania na terenie budowy w czasie zapewniajacym
petnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z postanowieniami § 3.

UBEZPIECZENIE § 9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia gospodarczg, obejmujacg $wiadczenie uslug bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

2. Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
ubezpieczenia.

3. Na 10 dni przed datg wygas$nigcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginat polisy na
kolejny okres, z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt. 4).

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim terminie,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY §10

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
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W EOImMIe .o, W WYSOKOSCI vevvieiieriieiesiieieeeeeereieeie. zt, (stownie:
zt) stanowiacej 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w ciggu 15 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po uptywie terminu
zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w § 6.

KARY UMOWNE §11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, w szczegdlnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1, jak tez za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

2) za opéznienie w realizacji obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwanie ich
wykonywania, w tym za opodznienie w ich rozpoczeciu - w wysokosci 0,5% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia lub przerwy, przy
czym taczna warto$¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 %
ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

3) za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i
obowigzujacych przepisow prawa - w wysokosci 0,5% ryczaltowego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek nienalezytego lub niewykonywania ww. obowigzkdw,
przy czym laczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 %
ryczaltowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

4) za opoznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia w dostarczeniu
dokumentu ubezpieczenia, przy czym taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

5) za niedotrzymanie czestotliwosci pobytu na budowie (potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy) nie rzadziej niz raz na 2 dni - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 za kazda nieobecnos¢, przy czym faczna warto$¢ kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, kar¢ umowng - w wysokosci 10% lgcznego ryczaltowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przewidzianej w art. 145 Pzp.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
Jjezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za opdznienia w zaptacie faktur - odsetki ustawowe od naleznej
kwoty za kazdy dzien opdznienia.

WARUNKI ZMIANY UMOWY §12
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang os6b wyznaczonych do petnienia funkcji technicznych wskazanych
przez Wykonawce w przypadku:

1) $mierci,

2) rozwigzania stosunku pracy,
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3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

4) choroby powyzej 30 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwos$cia petnienia funkcji przez dang osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Zmiana os6b bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami,

po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spetniajace;

warunki zawarte w SIWZ.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zmiane osob, ktorych kwalifikacje sa
nizsze niz oséb wymienionych w ofercie.

3. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacie z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpié¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczefi wobec Wykonawcy z tytulu realizacji
umowy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawce.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielko$ci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci srodkow
finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ usunigcia istotnych brakéw tub bledéw w dokumentacji
projektowej, uniemozliwiajacych kontynuacje catosci robot budowlanych, w tym réwniez
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi na pismie
Wykonawca.

4) W przypadku wystgpienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a
majacej wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

5) Jezeli zmiana terminéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tj.
niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra si¢ na nie powotuje
i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzieé
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian zawartej umowy takze w innych
okolicznosciach, a w szczeg6Inosci w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

2) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie
trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

3) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci nie wynikajacych z winy Wykonawcy ani
Zamawiajgcego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylto przewidzieé
przed wszczgeiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (w tym zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa), a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu
umowy byloby bez tych zmian niemozliwe.

6. W razie zmiany:
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a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

b) zasad podlegania ubezpieczéniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

ktore to zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia publicznego,
kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwréci¢ si¢ do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

7. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 6a niniejszego paragrafu wzrost kosztéw Wykonawcy
zamowienia publicznego musi wynikaé wylacznie z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdinych
pracownikow bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czg¢sci zamowienia, do wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie
przepiséw lub jej odpowiedniej czgsci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
pelen etat.

8. W razie zmiany wskazanej w pkt. 6b niniejszego paragrafu wzrost kosztow Wykonawcy zamdwienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczgcej
wykonawce zamdéwienia publicznego z osoba fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej
musi wynika¢ wylacznie z koniecznos$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob
zatrudnionych na umowg o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez
wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w
realizacji pozostatej do wykonania (w momencie wejscia w zycie zmiany) czesci zamoOwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

Powyzsze ewentualne zmiany zostang wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu

uzgodnien przez strony umowy, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1) i pkt. 2), ktore

nastepuja poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego i nie wymagaja formy aneksu.

ODSTAPIENIE OD UMOWY §13

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, przerwat
lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

2) Zamawiajacy dwukrotnie stwierdzil nienalezyte wykonywanie obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy i obowigzujacych przepiséw prawa,

3) rozpoczgto likwidacje Wykonawcy, zlozono wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,
zlozono oswiadczenie 0 wszczgeiu postgpowania naprawczego, wydano nakaz zajecia majatku
Wykonawcy,

4) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace wymaganych
uprawnien,

5) Wykonawca z whasnej winy narazit Zamawiajgcego na szkode,

6) Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie zapewnit
ciagglosci tego ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy,

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpig istotne zmiany
okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze w tym wypadku nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia.
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3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
niego wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1. Odstgpienie od
umowy nastgpi z chwila pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE §14

Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja charakter
poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjgtkiem uczestnikdw procesu inwestycyjnego w
zakresie, ktdry jest niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy
udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
prowadzonych przez nie postgpowan oraz informacji, do ktorych przekazania uprawnia ustawa z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA §15

1. Wszelkie spory wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE §16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

WYKAZ ZALACZNIKOW §17

Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowig:

D) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

2) formularz ofertowy Wykonawcy,

3) umowa pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcg robot budowlanych.
PODPISY STRON §18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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