Zatgcznik nr 6-wzor umowy

UMOWA

o roboty budowlane

zawarta w dniu ..........ccoeceeene. r. w Biatlymstoku pomigdzy Skarbem Panstwa - Sadem Apelacyjnym
w Biatymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Bialystok, posiadajgcym NIP 542-19-65-223,

reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku — Zofig Kukle
zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM",

zwang (-ym) w dalej ,, WYKONAWCA"".

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:
Rozbudowe i przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie przy ul. AL Wojska
Polskiego 56

zawarto umowe, o nastepujacej tresci:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych realizacje zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Sgdu Rejonowego w Zambrowie przy
ul. Al. Wojska Polskiego 56" wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng niezbedna dla jego
funkcjonowania, w oparciu o:

1) Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, ktore stanowig
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) postanowienia niniejszej umowy,

3) warunki okreslone w pozwoleniach na budowe :

a. Decyzji Nr, 8/2015 Starosty Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r.
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na ,,Rozbudowg i
przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie w zakresie:

» Przebudowy istniejacego budynku

» Dobudowy nowego budynku z tacznikiem

»> Budowy dojazdéw do parkingdw

» Demontazu napowietrznej linii nN i budowy linii napowietrzno-kablowej
> Budowy przylaczy: energetycznych nN i o$wietlenia terenu, wodno-

kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, drenazu, przylgcza cieplnego

» Przebudowy ogrodzenia zewnetrznego terenu

b. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr. 249/2014 z23.12.2014 r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe:

> Rozbudowg i przebudowe zjazdu publicznego w km 1704658, przy ul. Al.
Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, na dziatk¢ o nr ewid. gruntu 1745 — obreb
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4)

5)
6)

m. Zambrdéw, zaprojektowanego na dzialce o nr. ewid. gruntu 3105/2 — obreb m.
Zambréw, stanowigcej pas drogowy drogi krajowej Nr. 63

c. Pozwoleniu Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Delegatury w
Lomzy Nr. LZN.5142.57.2014.1f z dnia 01.03.2016 1.

wiedze techniczng i wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

przepisy obowiazujacego prawa,

formularz ofertowy Wykonawcey z dnia ........ccooovevveeneanenn. , stanowigcy zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Jezeli pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lub w terminologii, ktéra postuguja sie ww.

dokumenty zostang stwierdzone rozbieznosci lub niejednoznacznosci, Wykonawca zwréci sie
niezwlocznie po ich wykryciu do Zamawiajagcego o udzielenie wyjasnien. Wyjasnienia
Zamawiajacego sa wiazace i ostateczne, zas Wykonawcy nie beda przystugiwaé z tego tytutu zadne

roszczenia, chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

3. Zakres robét zgodnie z dokumentacja projektows obejmuje:

1) Przebudowg budynku istniejacego

2) Budowe nowego obiektu tgcznie z tgcznikiem

3) Zagospodarowanie ternu wraz z wycieciem drzew

4) Wyposazenie meblowe nowego obiektu

5) Wykonanie instalacji c.o.

6) Wykonanie instalacji wod-kan i cieptej wody

7) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

8) Wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

9) Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej

10) Wykonanie przylacza sieci cieplnej

11) Wykonanie instalacji elektrycznych wngtrzowych, sieci rozdzielczych nN i o$wietlenia terenu
— budynek projektowany

12) Wykonanie instalacji elektrycznych wnetrzowych — budynek istniejacy

13) Wykonanie instalacji gwarantowanego napi¢cia i zasilania urzadzen zabezpieczen
elektronicznych — budynek projektowany

14) Wykonanie instalacji gwarantowanego napigcia i zasilania urzadzen zabezpieczen
elektronicznych — budynek istniejacy

15) Wykonanie rozbiorki odcinka linii napowietrznej nN kolidujacej z projektem uzgodnionym z
PGE Dystrybucja w Biatymstoku

16) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSO — budynek projektowany

17) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSO — budynek istniejacy

18) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN-budynek projektowany

19) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN-budynek istniejacy

20) Wykonanie systemu kontroli dostgpu SKD w budynku projektowanym

21) Wykonanie systemu kontroli dostgpu SKD w budynku istniejagcym

22) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku projektowanym

23) Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku istniejgcym

24) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) — w budynku
projektowanym

25) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefonii stacjonarnej) — w budynku
istniejacym

26) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR - budynek
projektowany



27) Wykonanie instalacji Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR - budynek
istniejacy

28) Wykonanie instalacji systemu naglosnienia w budynku projektowanym

29) Wykonanie instalacji systemu naglosnienia w budynku istniejacym

30) Wykonanie drog oraz przebudowa wjazdu na dziatke Sadu Rejonowego w Zambrowie z drogi
krajowej 63 wraz z budowa wewnetrznego uktadu drogowego z parkingami

31) Wykonanie terendw zielonych, nasadzen drzew i krzewow

32) Budowe chodnikdw, schodow terenowych, ogrodzen i innych elementéw matej architektury,

4. Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony jest w projekcie wykonawczym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

5. Przedmiary robot sa uzupelnieniem opisu przedmiotu zamowienia i nie stanowig podstawy do
ustalania wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

6. W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszezegdlnych dokumentéw umownych
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentdw:
1) umowa,
2) projekt budowlany i projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) przedmiary robot (nie sg obowigzkowe),

§2. OSWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w § |
umowy, zgodnie z:
1) Projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, opisujgcymi
zadanie inwestycyjne i stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) wiedza techniczna,
3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
4) wydanym dla Zamawiajgcego pozwoleniami na budowe :
a. Decyzji Nr, 8/2015 Starosty Zambrowskiego AB.6740.284.2014 z dnia 16.01.2015 r.

zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na ,,Rozbudowe i
przebudowe budynku Sadu Rejonowego w Zambrowie w zakresie:

> Przebudowy istniejacego budynku

» Dobudowy nowego budynku z tagcznikiem

» Budowy dojazdéw do parkingdw

»> Demontazu napowietrznej linii nN i budowy linii napowietrzno-kablowej
>

Budowy przylgczy: energetycznych nN i o§wietlenia terenu, wodno-
kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, drenazu, przylacza cieplnego

» Przebudowy ogrodzenia zewnetrznego terenu
b. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr. 249/2014 z23.12.2014 r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe:

» Rozbudowe i przebudowe zjazdu publicznego w km 170+658, przy ul. Al.
Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, na dziatke o nr ewid. gruntu 1745 — obreb
m. Zambrow, zaprojektowanego na dzialce o nr. ewid. gruntu 3105/2 — obreb m.
Zambrow, stanowigcej pas drogowy drogi krajowej Nr. 63
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Pozwoleniu Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Delegatury w Lomzy Nr.
LZN.5142.57.2014.11 z dnia 01.03.2016 r.

5) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia .......ccceervnenenne. , stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig, na terenie, ktorej bedzie realizowany przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, na cele budowlane,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu wykonawczego i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt), stanowiacej zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, na potrzeby realizacji jej przedmiotu (Zamawiajagcemu przystuguja autorskie prawa
majatkowe do ww. dokumentacji),

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznalsi¢ z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z § 1 umowy,

2) otrzymat od Zamawiajacego projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, stanowiace zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz kopie pozwolenia na budowe,

3) zobowiazuje si¢ do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezytg starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez siebie
rob6t budowlanych, przy udziale osob posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne
uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

§3. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajacym, ztozony na 5 dni przed podpisaniem umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty brutto z uwzglednieniem catego 36 - miesiecznego
okresu realizacji inwestycji.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz finansowanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od mozliwosci
finansowych Skarbu Panstwa i wysoko$ci przyznanych mu $rodkéw finansowych w danym roku
budzetowym na stanowigce przedmiot niniejszej umowy zadanie inwestycyjne. O limicie wydatkow
w poszczegdlnych fatach Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zatwierdzonego planu finansowego.

3. Zgodnie z przyznanym limitem wydatkdéw na 2016 rok Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zakres
robdt budowlanych o warto$ci brutto .eeeveeviveiennnnn. Zh (Slownie: ...covvvvniiiiiriiiniiiiiioieniinnenen.
ziotych 00/100).

4. Wykonawca jest zobowigzany, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, do dokonania zmiany (aktualizacji)
harmonogramu rzeczowo - finansowego, wynikajacej z okolicznosci wskazanych w ust. 2.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego nie beda powodowaé wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy i nie wymagaja formy aneksu do umowy.

§4. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegodlnoscei do:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu za posrednictwem nadzoru inwestorskiego oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy przez osobe posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane,
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2) wykonania wszelkich robét i dostarczenia wszelkich materiatéw, urzadzen i osprzetu niezbednych
do zrealizowania zadania,

3) opracowywania zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z § 3 umowy,

4) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu na 5 dni przed podpisaniem umowy szczegdtowego
kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Kosztorys ten musi by¢
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami, a okreslona w nim wartos¢ kosztorysowa robot
musi by¢ zgodna z kwotg wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

5) sporzadzenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a nastepnie przekazanie Zamawiajagcemu na 5 dni
przed podpisaniem umowy wzoru protokotu zaawansowania robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 2
umowy. Protokét ten musi by¢ spojny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) zapewnienia nalezytego zabezpieczenia robdt w zakresie ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej, a takze w zakresie uniemozliwienia
wstepu osobom nieupowaznionym na teren budowy,

7) przestrzegania przepisdw bhp,

8) zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy dostawy wszystkich mediow na potrzeby
wlasne, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

9) zapewnienie odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robot zgodnego z przepisami ustawy Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi,

10) umozliwienia Zamawiajacemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym czasie z
wszelkimi dokumentami, ktoére beda odzwierciedlaly przebieg robdt, a takze biezgcego
informowania Zamawiajacego o wszystkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego oraz nadzoru inwestorskiego i
autorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

12)przedtozenia Zamawiajacemu, na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, wszelkich dokumentéw, materiatow i
informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowo$ci wykonywania umowy,

13)realizacji przedmiotu umowy z materiatéw i wyrobdw, ktére sa dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi do niej, z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z normami
branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, a takze obowigzujacymi przepisami BHP, higieniczno
- sanitarnymi, ppoz., wskazdwkami i zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatéw robot tub ich czesci w toku realizacji prac -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,

15)wykonania wszelkich czynnosci wymaganych dla zapewnienia bezpieczefistwa na placu budowy,
zabezpieczenia ziemi z wykopu poprzez jej wywiezienie i sktadowanie we wiasnym zakresie,

16) w trakcie robot - biezacego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na ulice, a po

zakonczeniu robot - catkowitego i fachowego uporzadkowania na swoj koszt terenu, na ktérym
prowadzone byly prace,

17)zabezpieczenia i zagospodarowania wiasnym staraniem i na swdj koszt odpaddéw powstalych w trakcie
realizacji prac, w szczego6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 22010
r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a w przypadku wytworzenia odpadéw o potencjalnej wartosci ( np. ztomu

z istniejgcego ogrodzenia, humusu, torfu itp.) przekazania ich protokolarnie Zamawiajacemu, chyba ze
Zamawiajacy zadecyduje inaczej,

18) usunigcia na whasny koszt wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy,
19) uzyskania pozwolen, ktére sa wymagane w zwiazku z tymeczasowym zakldceniem ruchu drogowego,

20) zgodnego z Ogolng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - biezacego
kompletowania certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci i innych niezbednych dokumentow
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potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych robdt, zastosowanych urzadzen, materiatéw i osprzetu -
na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiazany jest okazac¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng,

21) pisemnego informowania, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego o
terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych,

22)uwzglednienia w organizacji i technologii robdt okolicznosei, ze nadzér inwestorski moze dokonaé
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia,

23) usuwania stwierdzonych podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji lub rekojmi wad, w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy braé bedzie pod uwagg - przy ustalaniu tego
terminu - mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunigciem danej wady,

24)zapewnienia i utrzymania pomieszczen dla nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego,

25) zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urzgdzen
i praktycznego przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania zamontowanych
urzadzen 1 uzytkowania budynku, przeprowadzonego w porozumieniu z Zamawiajacym,

26) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu (wraz z kodami dostepu do urzadzen i
systemow) oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, o ktorej mowa w § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U., Nr 109, poz.
719)

27) przygotowania wszystkich dokumentéw odbioru korficowego w dacie zgltoszenia do odbioru,
28) uzyskania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

29) brania udzialu w odbiorach rob6t oraz spotkaniach i naradach zarzadzonych przez Zamawiajacego
albo osoby go reprezentujace, w tym takze nadzor inwestorski i osoby sprawujace nadzor autorski,

30) zapewnienia uczestnictwa tlumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikéw robot
niewladajacych jezykiem polskim,

31) umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego,
nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow,

32) wykonania wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu i infrastruktury podziemnej oraz wykonywania
inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu kazdego zakresu robdt wymagajacego
inwentaryzacji,

33) uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego przedmiotu
umowy.

3. Do momentu ostatecznego przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy potwierdzonego
prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robot
ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji kazdego elementu robot zobowigzany jest do
przedstawienia nadzorowi inwestorskiemu w formie pisemnej zestawienia materialéw, wyrobow
lub urzadzen przeznaczonych do wbudowania, wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do
stosowania w budownictwie (certyfikaty, atesty, aprobaty, badania itp.), zgodnie z Programem
Zapewnienia JakoSei i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada doswiadczenie i $rodki potrzebne do terminowego, prawidlowego
i kompletnego wykonania zadania w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.



§5. ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy, przy udziale nadzoru
inwestorskiego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, niezbednych do realizacji niniejszej umowy,

2) przekazania Wykonawcy, przy udziale nadzoru inwestorskiego, terenu budowy w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy,

3) uczestniczenia w odbiorach robét zgtaszanych przez Wykonawce wraz z nadzorem inwestorskim,
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

4) zaptaty Wykonawcy ryczattowego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

5) opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajacego, zwiazanych z realizacja umowy, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie bgda
wymagane,

6) udziatu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w

przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badZz w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
§6. ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON

Strony zobowiazujg si¢ do wspdipracy i do zgodnego wspotdziatania we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dotozeniu przez kazdg ze stron nalezytej
starannosci.

Strony zobowiazuja powiadamiac si¢ wzajemnie w formie pisemnej o powstalych przeszkodach lub
innych zdarzeniach, zagrazajacych nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

Kazda ze stron zobowiazuje si¢ podjaé¢ we wlasnym zakresie nalezyte starania o usunigcie istniejacych
lub zagrazajacych przeszkod, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek
zaniedbania w wypetnianiu obowigzku nalezytego wspoidziatania.

Strony maja obowiazek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczgciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz
wskazania uprawnionego podmiotu, ktory przejmie prawa i obowigzki strony, a takze o kazdej zmianie
adresu swojej siedziby.

§7. TERMIN REALIZACJI
Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy w terminie 36
miesiecy, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy nie obejmuje czasu niezbednego do uzyskania ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktoérej mowa w § 4 ust. 1 pkt. 33.

§8. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe na tgczng kwote:

!
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brutto: cvveeeeiiee e ZE (STOWNIE: oo e zh),

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.



2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty

okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem tresci ust, 7, i obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegolnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét (petnigcymi funkcj¢ pomocnicza) oraz przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie, _

2) roboty nieobjete powyzszg dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

3) koszt sporzadzenia:

projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

programu zapewnienia jakosci (PZJ).
4) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy,
oznakowania placu budowy),
5) koszty uzgodnien, odbioréw, whaczen i wytaczen sieci w celu wykonania robét budowlanych,
6) koszty zwiazane z obshuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,

7) koszty wykonania wszystkich niezbgdnych pomiaréw, badan, prob, rozruchow, probek, powierzchni
probnych, wzorcow jakosciowych i elementdw referencyjnych,

8) koszty zwigzane z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robét,

9) koszty wymaganych badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza gruntowego, przydatnosci gruntow
do zasypki i nasypki, stopnia zaggszczenia zasypow, nasypow i podbudowy oraz wytrzymatosci
odtwarzanej nawierzchni, a takze koszty nadzoru nad urzadzeniami podziemnymi poszczeg6lnych
uzytkownikéw podczas prowadzenia robét budowlanych oraz ich udziat w odbiorach technicznych,

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikow robét,

I T)koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t, w tym odtworzenie zniszczonych
istniejacych urzadzen, konstrukcji, nawierzchni,

12)koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy,
13)koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i gazu,

14)nalezny podatek VAT,
15)koszty zwigzane z zapewnieniem dostepu do posesji potozonych w poblizu terenu budowy,

16) koszty sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej i instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego budynku,

17) wszystkie inne, niewymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i

prawnymi oraz sztukg budowlana,
18) nie obejmuje kosztoéw budowy przylaczy do sieci gazowej i elektroenergetyczne;j.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o
warunkach istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz o$wiadcza,
ze otrzymane informacje umozliwily mu jednoznaczng ocene zakresu robot, warunkow i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidlowosci i kompletno$ci dokumenty
stanowigce zatgczniki do umowy oraz o$wiadcza, iz nie stwierdzit zadnych bledow, sprzecznoscei lub
brakow, ktdre moga wplynaé na nalezyte wykonanie zadania.
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Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wszelkich roszczen mogacych wynikngé z tytutu
niedoszacowania wartosci robot wehodzacych w sktad zakresu przedmiotowego niniejszej umowy lub
dajacych si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu minimalnej starannosci wymaganej w tego typu stosunkach
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia z tytulu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, czy innych bledow Wykonawcey, a w szczegdinosci
bledow rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktoregokolwiek elementu robdt, bedgcego w
dokumentacji lub tez brakujacego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z
wiedza budowlang oraz niniejszg umowa wykonania robot.

Wartos¢ wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1 zostanie dostosowana w przypadku zmiany stawki
podatku VAT ustalonej przez ustawodawce, przy czym zmiana bedzie obejmowaé wylgcznie czesé
wynagrodzenia za roboty budowlane, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano. ‘

W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

ktore to zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego,
kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
moze zwroci¢ si¢ do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8a niniejszego paragrafu wzrost kosztéow Wykonawcy
zamOwienia publicznego musi wynikaé wylgcznie z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych
pracownikéw bioracych udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat.

W razie zmiany wskazanej w pkt. 8b niniejszego paragrafu wzrost kosztow Wykonawcy zamdwienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej faczacej wykonawce
zamOwienia publicznego z osoba fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej musi wynikaé
wylacznie z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych
na umowe o pracg lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osoba
fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania (w momencie wejscia w zycie zmiany) czeSci zamdéwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb.

§9. WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami czesciowymi oraz fakturg koficows,
wystawiong po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca bedzie mial prawo przedstawiac faktury czesciowe, nie czesciej niz raz w miesiacu, o
tacznej wartosci nieprzekraczajacej 90% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy, wystawione stosownie do procentowego zaawansowania robdt, na podstawie protokotu
zaawansowania robdt, podpisanego przez kierownika budowy, nadzor inwestorski i przedstawiciela
Zamawiajacego. Faktury czeSciowe beda oplacone w terminie 21 dni, liczagc od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawey ...

Pozostala kwota 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
zostanie rozliczona na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktorej uzyskanie
zostanie poprzedzone odbiorem koncowym i podpisaniu przez komisje odbiorowa protokotu
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koncowego odbioru robét. Faktura koncowa bedzie optacona w terminie 21 dni, liczac od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy ................ooiiiiiiiiii

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia w zakresie robot umownych
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zataczaé do wystawianych przez siebie faktur:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2) dowodow zaplaty zobowigzan wobec podwykonawcdw wynikajacych z faktur podwykonawcow,
o ktorych mowa w pkt. 1) - dowodem zaptaty jest dokument wystawiony przez bank
podwykonawcy, z ktérego wynika uznanie rachunku bankowego podwykonawcy naleznej mu
kwoty,

3) oswiadczenie podwykonawcy, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawece, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy
wynikajacymi z umowy na pod wykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust 3.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce postanowiefi ust. 4 pkt. 2) i 3) Wykonawca wyraza
zgode, aby jego nalezno$¢ z biezacych faktur w wysokosci odpowiadajacej zadluzeniu Wykonawcy
wobec podwykonawcéw, wynikajacych z faktur, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1) Zamawiajacy
przekazywat bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

6. Po przedstawieniu wszystkich ww. dokumentéw przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci naleznosci
wynikajace z faktur Wykonawcy w terminie 21 dni, liczac od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

7. Przyjmuje sie, ze dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Blednie wystawiona faktura, brak protokotu zaawansowania rob6t lub brak dokumentéw, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt. 1), i 3) beda skutkowaly odmowa ze strony Zamawiajacego przyjecia faktury. W
takiej sytuacji termin zaptaty faktury, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie liczony od dnia usuniecia
powyzszych uchybien i dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury z wymaganymi
zatacznikami.

9. Faktury wystawiane beda na Sad Apelacyjny w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Biatystok,
NIP 542-19-65-223.

10. Rozliczenia beda dokonywane w walucie polskiej.

§10. PODWYKONAWCY
1. Strony uzgodnily, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez:
a) Wykonawce osobiscie w zakresie:
v

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za zakres i jakosé czesci
zamOwienia, ktérag wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych
w umowie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca.
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Umowy, o ktédrych mowa w ust. 3 powinny by¢é dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, ich
przedstawicieli, pracownikow lub innych osob, ktérymi si¢ postuguje w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikow lub innych os6b, ktdrymi sie postuguje.

Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

. Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 9 w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawca lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,
2) zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawca zgloszonych przez
Zamawiajacego,

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowiazania finansowe za zrealizowane roboty przez podwykonawce,

na ktérego nie wyrazit zgody.

§11. OSOBY UPRAWNIONE

Osobami odpowiedzialnymi za biezgce nadzorowanie realizacji umowy, oraz upowaznionymi do
podpisywania protokotéw odbioréw zaawansowania robdt i podpisania protokotu odbioru koficowego
robét sa:

1) po stronie Zamawiajacego - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru i wiasciwi inspektorzy

nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego (tylko protokotu odbioru koncowego robédt) oraz
przedstawiciel Zamawiajacego,

2) po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i wilasciwi kierownicy rob6t oraz umocowany
przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia osobe odpowiedzialng za kontakty Zamawiajacego z Wykonawca w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.........ccccccooviiviiiiciiiiecennne posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .. wraz z za§wiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby
samorzadu zawodowego oraz nastepujacych kierownikdw robot branzowych:

1) - kierownik grupy robét ogdlnobudowlanych,
2) - kierownik grupy robét sanitarnych,

3) - kierownik grupy robét elektrycznych,

4) - kierownik grupy robot drogowych,

5) - kierownik grupy robot telekomunikacyjnych.

5. Nadzér inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Zamawiajgcego

str. 11 ,ﬁq
A

prowadzic bedag:

1) - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru, wyznaczony do koordynacji czynno$ci inspektoréw
nadzoru na budowie,

2) - inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
3) - inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej,

4) - inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej,



5) - inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej,

6) - inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej

6. W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie na piSmie o tym

fakcie Wykonawce i wskaze osoby sprawujace z jego strony nadzor inwestorski, co nie wymaga
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu, a bedzie dokonane stosowng zmiang umowy z nadzorem
inwestorskim,

§12. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy robot nastgpi po zrealizowaniu calosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
umowy, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen oraz dokonaniu
stosownego wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy. Bedzie to wymagalo
potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym poprzez wpis nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego robdt, karty gwarancyjne, o ktérych mowa w § 13
ust. 7 umowy, a takze instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego z planem ewakuacji, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument
potwierdzajacy praktyczne przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania
budynku zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego oraz inne dokumenty niezbedne do prawidtowego
uzytkowania obiektu. Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone nadzorowi inwestorskiemu najp6zniej
na 14 przed dniem dostarczenia Zamawiajacemu powiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru.

Wykonawca ostatecznie przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania, protokotem koncowego odbioru robét:

1) bezusterkowym w przypadku nie stwierdzenia wad,

2) stwierdzajacym wystapienie wad kwalifikujacych sie do usuniecia, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.
1).

Zamawiajacy za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, po zrealizowaniu postanowien ust. 1, w

terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot i gotowos$ci do odbioru,

powoluje komisje odbiorows i przystepuje do odbioru.

Odbioru dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego, nadzor inwestorski, osoby petnigce nadzor autorski
przy udziale kierownika budowy i kierownikow oraz umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich prob lub braku wymaganych
dokumentéw, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot
umowy nie osiaggnatl gotowosci do odbioru wywotuje skutki rownoznaczne z opdznieniem w
wykonaniu umowy, jezeli uptynat termin, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Jezeli w czasie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usunigcia, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage - przy ustalaniu tego terminu -
mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunieciem danej wady. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,

2) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, to:
a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robét, z zastrzezeniem prawa do naliczenia
kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca z
konsekwencjami wymienionymi w § 16 ust. 1 pkt. 1) umowy albo zada¢ wykonania



przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy.

Wykonawca wyraza zgode na usunigcie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego i nieusunietych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usunigcia wad zostana
potracone w pierwszej kolejnosci z naleznosci przystugujacej Wykonawcy (ujetej w ostatniej fakturze),
w nastgpnej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt
usunigcia wady przekracza wartos¢ ostatniej faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslonego w § 15, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ naleznosci na drodze postgpowania
sadowego.

§13. REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caty przedmiot umowy (wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy, urzgdzenia i sprzet, itp.), na okres 36 miesiccy,
liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
inny sposob utrudnione. :

W ramach niniejszej gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy moze domagacé si¢ usuniecia szkod, ktore
wady powodowaty lub szkdd powstalych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usunigcia, przy czym Zamawiajacy braé bedzie pod uwage - przy ustalaniu tego terminu -
mozliwosdci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunieciem danej wady. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych
zgodnie § 16 ust. 1 pkt. 3) umowy,

2) jezeli wady nie kwalifikuja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze zadaé¢ ponownego wykonania robét,

b) Zamawiajgcy moze zadaé réwnowartosci wadliwie wykonanej czgsci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuniecia wad w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia

przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu obiektu i ludzi -
niezwlocznie.

Zamawiajacy w okresie gwarancji i rekojmi uprawniony jest do usuniecia na koszt Wykonawcy wad
nieusunietych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usunigcia wady zostang potracone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli usunigcie wad przekracza warto$é
zabezpieczenia okreslonego w § 15 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty na drodze
postgpowania sadowego.

Strony dokonaja pogwarancyjnego odbioru robdt. Odbidr ten nastapi w ostatnim miesigcu okresu
gwarancyjnego i rekojmi. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie okreslonym w
ust. 3,4 15.

Niezaleznie od rgkojmi lub gwarancji Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy dokumenty gwarancyjne producenta
na system i komponenty zainstalowanego okablowania strukturalnego na okres minimum 25 lat,
zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi okreslonymi w projekcie wykonawczym .

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow technicznych materiatow, urzadzen, pomieszczen
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i calego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku
niespelnienia zalozen wymaganych przez Zamawiajacego koszty przeprowadzenia badania oraz
naprawy poniesic Wykonawca.

§14. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot objetych umowa z tytutu wszelkich
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z prowadzeniem robét i okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczeniem beda
objeci zaréwno Wykonawca, jak i jego podwykonawcy.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umoweg
ubezpieczenia, w ktorej postanowieniach zamieszczony bedzie zapis o wylacznym ponoszeniu przez
Wykonawce kosztow zwiazanych z uiszczeniem skladek oraz informacja, ze Zamawiajacy jest
wspotubezpieczonym z tytutu umowy ubezpieczenia w zakresie jej zawarcia i uprawniony do zadania
wyptaty odszkodowania.

Ubezpieczeniu (od odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej) podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot. Ubezpieczone sg one od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych (np.
od niewlasciwego wykonania robdt lub ich niewykonania). W tym przypadku Zamawiajacy jest
wskazany jako ubezpieczony,

2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
os6b trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wysokos¢ ubezpieczenia robot, obiektow, budowli i urzadzen nie moze by¢ nizsza niz 100% wartosci

umowy brutto, czyli ... ztotych (stownie:................. zlotych ).

. 'Na 10 dni przed data wygasnigcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginat polisy na

kolejny okres, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt. 5) umowy.

W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim terminie,
Zamawiajacy moze:
1) odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy lub

2) zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe, ktore potraci z ptatnosci
naleznych wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost

zabezpieczenie W fOrmie .........occoeveeeeirieereennenne, W WYSOKOSCI woveeerieererieiveneenn, zt, (stownie:
z}) stanowiacej 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonego w § 8 ust. 1.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robot.

b) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ zdeponowane u Zamawiajacego w takiej

postaci, aby moglo by¢ zwrécone Wykonawcy zgodnie z ust. 2.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej postaci, ze nie moze byé zwrdécone Wykonawcy

zgodnie z ust. 2 Zamawiajacy wstrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
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ktorym mowa w ust. 1 z faktury koncowej, do czasu dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia
na ww. kwotg.

§16. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi

2)

3)

4)

3)

6)

7

Wykonawca, w szczegdlnosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 umowy, jak tez za odstapienie od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

za opdznienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dziefi op6znienia, przy czym
faczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, przy czym
faczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

z tytutu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktére nie kwalifikuja si¢ do usunigcia - w wysokosci
5 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

za opdznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. | umowy, za kazdy dziefi opdznienia w dostarczeniu dokumentu
ubezpieczenia,

w przypadku niewykonania przez Wykonawce planowanych robot w wysokosci przyznanych
srodkéw finansowych w danym roku budzetowym, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym - w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, przy czym gczna wartos$é
kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy,

z tytulu niewykonania przez Wykonawce obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, przy czym
faczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, , kare umowna - w wysokos$ci 10% tacznego ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Pzp. w tym przypadku kara umowna Wykonawcy nie

przystuguje.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przyshugujacego mu

wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opdznienia w zaptacie faktur - odsetki ustawowe od naleznej

kwoty za kazdy dzien op6znienia.

s~

§17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b wyznaczonych do pehienia funkcji technicznych wskazanych

3.

5.

6.

przez Wykonawce w przypadku:
1) Smierci,
2) rozwigzania stosunku pracy,

3) utraty uprawnien niezb¢dnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

4) choroby powyzej 30 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwoscig pelnienia funkcji przez dana osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo

- przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana osob bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajacej
warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie: prawo do nie wyrazenia zgody na zmiang¢ osdb, ktérych kwalifikacje sg
nizsze niz os6b wymienionych w ofercie.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacj¢ z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spelnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielkosci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci srodkow
finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ usunigcia istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji
projektowej, uniemozliwiajacych kontynuacje caloSci robot budowlanych, w tym réwniez
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi na piSmie nadzor
inwestorski, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres zamowienia, wykraczajacy poza
przedmiot zaméwienia opisany w dokumentacji projektowe;.

4) W przypadku wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a
majacej wptyw na realizacjg robot.

5) Jezeli zmiana termindw realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sity wyzszej tj.
niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje
i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylto przewidzieé przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia ryczaltowego dopuszcza mozliwo$é zmiany parametrow

materialow, urzadzen lub wyposazenia, wynikajacych z niedostgpnosci danych produktéw na rynku,

na nie gorsze niz zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez nadzor inwestorski i osoby

petniace nadzér autorski oraz przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian zawartej umowy takze w innych
okolicznosciach, a w szczegdInosci w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

2) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie
trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
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3) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci niewynikajacych z winy Wykonawcy ani
Zamawiajacego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzieé
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (w tym zmiana
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa), a zrealizowanie zalozonego pierwotnie celu
umowy byloby bez tych zmian niemozliwe.

Powyzsze ewentualne zmiany zostang wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnien
przez strony umowy, z wyjatkiem zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i pkt. 2), ktére nastgpuja poprzez

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i nie wymagaja formy aneksu.

7. Strony dopuszczaja zmiane po stronie Zamawiajacego na inng jednostke sadownictwa powszechnego

w miejsce Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku na podstawie aneksu do umowy.

§18.0ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

jezeli:
1) Wykonawca nie przystapit do realizacji robdt, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposdb
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 30 dni lub krétszy, gdy w ocenie Zamawiajacego

nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt. Stwierdzenie takiego
opoznienia zostanie dokonane na pismie przez nadzor inwestorski.

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z projektem budowlanym,

projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot lub niniejsza

- umowa oraz nie reaguje na interwencje Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu

wykonania danych rob6t w wyznaczonym terminie, co potwierdza nadzor inwestorski stosownym

wpisem do dziennika budowy. Odstapienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone
dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Zamawiajacego,

3) rozpoczeto likwidacje Wykonawcey, zlozono wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, ztozono
o$wiadczenie o wszczeciu postgpowania naprawczego, wydano nakaz zajecia majatku
Wykonawcy,

4) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace wymaganych
uprawnien,

5) Wykonawca z wlasnej winy narazit Zamawiajacego na szkode,

"~ 6) Wykonawca nie dopehnit obowigzku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie zapewnit ciagtosci

tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy,

7) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

8) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz., pomimo uwag i wnioskéw nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapia istotne zmiany
okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy moze w tym wypadku nastapic¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez
niego wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1. Odstgpienie od
umowy nastapi z chwila pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstagpienia. W takie;j
sytuacji Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokoét inwentaryzacji wykonanych robot
wedlug daty odstapienia od umowy. Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot,
a Wykonawca zabezpieczy, na swoj koszt, przerwane roboty.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane w sytuacji przewidzianej w ust. 3 odbedzie si¢ w
nastepujacy sposob:
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1) ustalenie wysokosci zaplaty zostanie dokonane na podstawie protokotdéw odbioru zaawansowania
robot, sporzadzonych na bazie tabeli elementéow scalonych pochodzacych z kosztorysu
ofertowego, podpisanych przez nadzér inwestorski.

2) jezeli od umowy odstgpit Zamawiajacy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca
lub Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, zaplata za wykonane prace zostanie
wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie
wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez innego Wykonawce,

. W przypadku stwierdzenia rob6t wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe przez odstgpienie, wykorzystujac réwniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

§19.POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja charakter
poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego
w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie
dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w
zakresie prowadzonych przez nie postgpowan oraz informacji, do ktérych przekazania uprawnia
ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze
zm.).

Wszelkie, nieoczekiwanie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym, czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowaé nadzor inwestorski o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé sie do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

§20. ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA

Wszelkie spory wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb
trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Kodeks Cywilny, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§22. WYKAZ ZALACZNIKOW

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1. projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
2. formularz ofertowy Wykonawcy,

3. harmonogram rzeczowo - finansowy,

4. kosztorys ofertowy,

§23. PODPISY STRON

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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