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0 sprawowanie nadzoru autorskiego

zawarta w Biatymstoku w dniu ... r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Sgdem Apelacyjnym w Biatymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Biatystok,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
............................................... Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku, ul. Mickiewicza 5,
15-213 Biatystok, NIP 5421965223 REGON 002339292

a
......................................................................................... , NIP o,
REGON ....coooiiiiiiiiiiies )
zwanym dalej ,\Wykonawcg”, reprezentowanym przez
o nastepujacej tresci :
§1.
Zgodnie z § 3 ust. 17 umowy o prace projektowe nr .................... z dn.

.......................... r. oraz ztozong ofertg, Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie
sprawowaC nadzér autorski podczas realizacji zadania objetego dokumentacjg projektowg
opracowang przez Wykonawce, tj. dotyczacg ,Wykonanie dzwigu osobowego do komunikaciji
0s6b miedzy kondygnacjami w budynku Sgdu Rejonowego w Sokodtce”

§2.

1. Wykonawca sprawowac¢ bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposob zgodny z umowg zawartg
przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych oraz wynikajgcy z zaistniatych
potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych na tle realizacji zadania.

2. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia obowigzki Wykonawcy obejmowacé bedg
w szczegolnosci:

1) nadzér nad zgodnoscig realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
w tym w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych
i doboru urzgdzen, systemow, sprzetu ect.

2) dokonywanie niezbednych wyjasnien, watpliwosci uczestnikéw procesu budowlanego,
powstatych w toku realizacji poprzez np. dodatkowe informacje i opracowania, w tym m.in:
rysunki robocze, uszczegodtowiania rysunkéw wykonawczych, poprawki lub uzupetnienia
w dokumentacji projektowej; w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu i nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od zgtoszenia, ,

3) poprawianie btedéw projektowych i usuwanie brakow w dokumentacji, w szczegdlnosci
stwierdzonych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe, likwidacja kolizji miedzy
branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali bgdZz opisu technologii wykonania nie
zawartych w dokumentacji autorskiej projektowej w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,



4) opiniowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczgcej rozwigzah zamiennych
w zakresie m.in.: materiatdbw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych
i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji
projektowej; wykonywane rozwigzania zamienne, o ile to mozliwe winne by¢é wykonywane
w sposéb, aby zakres wprowadzonych zmian nie powodowat zmiany istotnej
zatwierdzonego projektu budowlanego w terminie 7 dni od zgtoszenia zmiany,;
rozwigzania zamienne moga byc¢ skutkiem wad dokumentacji projektowej pierwotnej;

5) opiniowanie  przedstawionych przez wykonawce robot (kierownik robot) lub
zamawiajgcego (wraz z inspektorem nadzoru) propozycji rozwigzan zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne Iub
nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, Zze kazde
z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, termin wykonania 7 dni od
zgtoszenia wniosku przez wymienione podmioty,

6) kwalifikowanie, opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej
opracowanej przez wykonawce robo6t budowlanych (w zakresie zatwierdzonej
i obowigzujgcej dokumentacji projektowej) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatow i konstrukciji w zakresie
zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami — w ciggu
3 dni od zgtoszenia,

8) dokonanie zmian rozwigzah projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
uzgodnionym przez strony,

9) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdét zanikowych prébach
instalaciji i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

10) spetnianie obowigzkdéw projektanta w zakresie uzgadniania odstepstw od zatwierdzonego
projektu budowlanego, w tym z uwzglednieniem art. 36a i 36b ustawy Prawo budowlane,

11) wykonanie aktualizacji / dodatkowych opracowan, uzupetnieh i uszczegotowien /
dodatkowej dokumentacji / wizualizacji i aranzacji, ktérych zazgda Zamawiajgcy, a ktérych
koniecznos¢ wynika¢ moze m.in. z:

a) zmiany uwarunkowan realizacji remontu i przebudowy,
b) zmiany funkcjonowania i organizacji pracy Zamawiajgcego,

c) zmiany obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i innych dotyczacych
obiektow uzytecznosci publiczne;j,

d) pojawienia sie nowych materiatéw, technologii, systeméw, ktérych zastosowanie
podniesie walory funkcjonalno - uzytkowe oraz techniczno-eksploatacyjne, a takze
estetyczne obiektu i nieruchomosci Zamawiajgcego, w terminie 10 dni od zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego,

12) wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych dotyczgcych mozliwosci i skutkow
wprowadzenia zmian — w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego,
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13) biezagca aktualizacja projektu technicznego dla realizowanego zakresu (etapu) w oparciu
o informacje uzyskane w ramach nadzoru autorskiego i od wykonawcy robét
budowlanych,

14) zapewnienie statego nadzoru przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych zaréwno
nad prawidtowoscig realizowanych robodt, jak tez uzgadnianie i opiniowanie wszelkich
rozwigzan, w tym rozwigzan zamiennych majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe
obiektu,

15) biezgcg wspoditprace z wykonawcg robot przy poszczegodinych etapach realizacji robét
branzowych, celem niedopuszczenia do przerw w robotach budowlanych,

16) uzgadnianie dokumentacji powykonawczej oraz jej wykonanie w wersji elektronicznej
edytowalnej i nieedytowalnej (wymagane pliki jak dla dokumentacji pierwotnej wg umowy
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);  przekazanie jej
Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym w terminie 21 dni po odbiorze rob6t danego
etapu/-ow,

17)doradzanie Zamawiajgcemu w innych sprawach dotyczgcych przedmiotu umowy
i realizacji przedsiewziecia budowlanego realizowanego na podstawie dokumentacji
Wykonawcy oraz dokumentacji przez niego zatwierdzone;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym
dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowac¢ przeszkdd i opdznien
w realizacji zadania.

. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego
projektu i pozwolenia na budowe/roboty budowlane (zmiany istotne), Wykonawca
obowigzany jest wilasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci
z obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
roboty budowlane), majgc na uwadze postanowienie ust 3.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé protokolarng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe
zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

. Udokumentowanie aktualizacji i zmian rozwigzan projektowych — z zastrzezeniem § 2 ust. 4 -
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robé6t budowlanych,
potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg -
z uwzglednieniem postanowien § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 5 - podpisane przez projektanta lub
projektantoéw sprawujgcych nadzor autorski np.:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) dokumentacja projektowa nowa, rysunki zamienne lub szkice, pisemne opinie etc.
opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz informacjg jaki element dokumentacji
projektowej zastepuja/mogg zastgpic,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.



§ 3.

1. Nadzoér autorski sprawowany bedzie poczgwszy od dnia zawarcia niniejszej umowy
i trwat bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego ostatniego etapu dla robét
budowlanych.

2. W przypadku etapowania robot postanowienia niniejszej umowy odnoszg sie w catosci
do kazdego z etapdw, przy czym Zamawiajgcy obowigzany jest na pismie poinformowaé
Wykonawce o zakresie i terminie realizacji etapu (etapow) oraz o wykonawcy robdt
budowlanych i sprawujgcym nadzoér inwestorski tego etapu (etapow).

3. Wykonawca petni¢ bedzie nadzoér autorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru wynikajgcych z postepu robdt, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru, a takze Wykonawcy robét budowlanych przy
czym:

1) przez sprawowanie nadzoru autorskiego rozumie sie sprawowanie go na i poza terenem
budowy — w zakresie wynikajgcym z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku
za teren pefnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego,
wykonawcy robot budowlanych i dostawcy materiatow lub urzadzen,

2) w przypadku pobytu na terenie budowy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy,

3) czas reakcji (realizacji) Wykonawcy dotyczacy obowigzkéw nadzoru autorskiego,
o ktérych mowa w § 2 ust.2, powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz w zakreslonych terminach,
a w przypadkach szczegolnie skomplikowanych w terminach uzgodnionych przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem postanowien § 2 ust. 3.

4. Ze strony Zamawiajgcego upowazniony do kontaktéw z Wykonawcg jest:

A. ze strony Zamawiajgcego :

A) e, tel. .o se-mails o

D) e tel. oo se-mail: oo,
B. Ze strony Wykonawcy

A) tel. oo ,e-mail: ...

D) e tel. oo ,e-mail: ...l

§4.
1. Laczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego —

zgodnie z ofertg Wykonawcy — wynosi brutto ................... zt (stownie: ....................
ztotych).

2. Zapfata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonywana bedzie
dla kazdego etapu/-6w w okresach miesiecznych — do wysokosci 90% wynagrodzenia
umownego za dany etap/etapy — po wystawieniu prawidtowej faktury, w terminie 30 dni od jej
doreczenia Zamawiajgcemu. Platnos¢ dokonywana bedzie przelewem na konto

1. Fakture koncowg dla danego etapu/-ow (ptatnos¢ pozostatych 10% wynagrodzenia za
nadzér nad danym etapem/etapami) Wykonawca moze wystawi¢ po procedurze odbioru
koncowego robét budowlanych danego etapu/etapow. Za termin ptatnosci przyjmuje sie date
dyspozycji Zamawiajgcego dokonania polecenia przelewu.
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2. Naliczanie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu odbywac sie
bedzie wg ponizszej formuty:

Wmnai = Wrai X Wmggi / Whrai

gdzie:
Wmnai - wartos¢ miesiecznego wynagrodzenia nadzoru autorskiego za i-ty etap
zadania
Wnai - wartos¢ wynagrodzenia nadzoru autorskiego za i-ty etap, przy czym
wartos¢ ta ustalana jest wg formuty:
Whiiai = Wna X Wraik/ Wrsk
gdzie:
Wna - warto$¢ umowna nadzoru autorskiego
Whreik - wartos¢ robét budowlanych i-tego etapu wg pierwotnego kosztorysu
inwestorskiego
Whrek - warto$¢ robét budowlanych wszystkich etapéw wg pierwotnych
kosztoryséw inwestorskich
Wmgesi - wartos¢ miesieczna robét budowlanych i-tego etapu wg przerobu
Wrei - wartosc¢ robét budowlanych i-tego etapu

3. Strony uzgadniajg, iz w przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode
na ich potrgcenie z faktury, po wczeéniejszym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o ich
naliczeniu (tytut kary wraz z jej wysokoscig).

4. Wykonawce obowigzuje realizacja zaméwienia wg ceny ofertowej dotyczgcej wartosci ustugi
nadzoru autorskiego, niezmiennej do konca jej Swiadczenia, z zastrzezeniem mozliwosci

zmian na zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt. 1 — 9 umowy ..................... z dn.
........................... r. na opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowe.
§ 5.

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci
zaistnienia opdznieh w wykonywaniu obowigzkéw wymienionych w § 2 ust. 2 i uchybien
terminom przewidzianym w § 3 ust. 3 pkt 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1,0 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien zwitoki (dla danego etapu/etapow kare oblicza sie odpowiednio).

2. W przypadkach biezgcych czynnosci nadzoru autorskiego, o ktérych mowa w § 2, w tym
dotyczacych np. udziatu w naradach, komisjach, odbiorach, uzgadniania odstepstw, biezgcej
aktualizacji dokumentacji — w przypadku zaniechan (brak skutecznej reakcji Wykonawcy,
nie wykonanie obowigzujgcych czynnosci) zagrozone jest karg w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zaniechania.



. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy lub odstgpienia od umowy lub
wypowiedzenia jej przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust.1.

. Zastrzezenie kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do zgdania naprawienia szkdd wyniktych z nienalezytego wykonania umowy
przewyzszajgcych wysokos$¢ naliczonych kar umownych, przy czym Wykonawca wyraza
zgode na pokrycie kosztow ustugi zastepczego nadzoru autorskiego poniesionych przez
Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy. Nie wylacza to tez
mozliwoéci naliczenia kar umownych okreslonych w § 10 ust.1 pkt.1 lit b, d, e umowy
o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacych nieterminowego
wykonywania obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 10 umowy o prace projektowo-
kosztorysowe.

. W przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow wynikajagcych z § 2 i § 3,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia czynnosci innemu projektantowi na koszt
Wykonawcy, ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
administracyjnej w zakresie niezaleznym od stron umowy, jak rowniez nie beda
odpowiedzialne za opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez
zdarzenia, ktore sg nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania
sit natury, pozary, epidemie, strajki i inne zakiécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze
oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego,
sprawujgcego witadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na
podstawie niniejszej umowy.

. Jezeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robdét
budowlanych istotnie odstepujgce od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone
bez wiedzy Wykonawcy, bedzie on zwolniony z obowigzku:

1) wyrazenia zgody na te odstepstwa (zmiany),

2) podpisania oswiadczenia o zgodnosci wykonania inwestycji z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

§6.

. Strony zobowigzujg sie do zapewnienia poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, ktéra jest ich
administratorem. Obowigzek zachowania poufnosci obowigzuje bez ograniczenia
czasowego. Powyzsze obowigzuje rowniez wszystkie osoby wykonujgce czynnosci
po stronie Wykonawcy.

. Strony zobowigzujg sie do wykorzystywania informacji, o ktérych mowa w ust. 1 wytgcznie
w celu realizacji niniejszej umowy. Naruszenie postanowien ust. 1 moze w szczegdlnosci
stanowi¢ podstawe wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Kazda ze stron obowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania
postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw oraz osoby dziatajgce na jej
Zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb ze Strona.



. Obowigzek zachowania poufnosci dotyczy w szczegodlnosci informacji prawnie chronionych,
do ktérych Strony mogg mie¢ dostep w trakcie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy,
bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie sg
powszechnie znane, bgdz obowigzek ich ujawnienia nie wynika z obowigzujgcych przepiséw,
orzeczen sgdow lub decyzji odpowiednich wiadz.

. Obowigzkiem zachowania poufnosci nie jest objety fakt zawarcia umowy ani jej tres¢
w zakresie okreslonym obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, kiére zostaly podane do publicznej
wiadomosci w sposdb niestanowigcy naruszenia niniejszej umowy lub sg znane Stronie
z innych zrodet.

. Powyzsze postanowienia niniejszego paragrafu nie wylagczajg postanowieh przepiséw
szczegolnych powszechnie obowigzujgcego prawa, naktadajgcych obowigzek ujawnienia
informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.

. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy bedg przetwarzane
w taki sposob i w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do jej realizacji, z zachowaniem
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.) ),
zwanym dalej ,RODO" oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.2018 poz. 1000).

§7.
. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zaméwieh publicznych i Prawa budowlanego.

. Ewentualne sprawy sporne wynikte przy realizacji niniejszej umowy strony poddadzg
rozstrzygnieciu przez wiasciwy rzeczowo Sgd w Biatymstoku

. Umowe uwaza sie za zawartg po podpisaniu jej przez obie strony. Wykonywanie
postanowien umowy nastepuje po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o podpisaniu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

. Umowe sporzgdzono w dwéch egzemplarzach — po jednym dla kazdej strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



